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Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/81/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Symulatora Simflex 4 do najnowszej wersji oprogramowania i rozszerzenie zakresu funkcjonalności o operacje offshorowe,  DP i Jack-up  jako część postępowania w ramach grantu na realizację procesu konsolidacji, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki,
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji 1-roczna darmowa gwarancja w ramach ceny
Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
od 91 dni do 120 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 61 dni do 90 dni  - 20 pkt

do 60 dni - 40 pkt
	Modernizacja Symulatora Simflex 4 do najnowszej wersji oprogramowania i rozszerzenie zakresu funkcjonalności o operacje offshorowe,  DP i Jack-up.
	Modernization of the Simflex 4 Simulator to the latest software version and extension of the scope of operation to offshore, DP and Jack-up operations.



	Modernizacja mostka pełnozadaniowego.

• Jeden serwer Bridge 

•  Jeden komputer nad głową (wskaźniki ruchu statku) 

•  Dwa PC (instrumenty: wskaźniki prędkości, wychylenie steru, ROT, anemometr)

•  Cztery komputery  wbudowane nad stołem nawigacyjnym 

•  Siedem komputerów do wizualizacji

•  Dwa wizualne komputery PC do lornetki i wirtualnej telewizji przemysłowej 

•  Jedna kamera IP 

•  Jedna konsola z wyposażeniem do operacji DP 

•  Jedna konsola z wyposażeniem do operacji Jack-up 

Modernizacja dwóch mostków (małych)

•  Jeden serwer Bridge 

•  Jeden komputer nad głową (wskaźniki ruchu statku) 

•  Jeden wbudowany komputer PC 

•  Trzy komputery PC do wizualizacji 

•  Jedna kamera IP 

Modernizacja centrum sterowania (stanowisko instruktorskie) 

• Jeden komputer OCC 

•  Jeden komputer typu Stealth 

•  Jedna stacja IOS AllInOne PC 

•  Dwa monitory 24” z uchwytami ściennymi 

•  Aktualizacja dla nowych mediów, systemu odtwarzania i nadzoru firmy Simflex 

Modernizacja Sali wykładowej.

• Jeden komputer OCC 

• Jeden komputer typu Stealth 

• Jedna stacja IOS AllInOne PC 

• Jeden monitor 24” 

• Aktualizacja do nowego systemu mediów, odtwarzania i nadzoru firmy Simflex 

Modernizacja wyposażenia wspólnego .

• Jeden serwer obiektu 

• Jeden serwer multimediów 

Ponadto system zostanie zaktualizowany o najnowszą wersję oprogramowania Simflex 

i 2 modele statków DP.

Dostarczone zostaną następujące statki z biblioteki FT: 

• Jeden statek do instalacji turbiny wiatrowej DP Jack-up 

• Jeden statek dostawczy DP

Zamówienie dotyczy całości wyposażenia wraz z oprogramowaniem.

	Upgrade of the Full-mission bridge will consist of the following elements: 

• One Bridge server 

• One Overhead PC 

• Two Instrument PC´s 

• Four Embedded chart table PC´s 

• Seven Visual PC´s for the theatre 

• Two Visual PC´s for binocular and virtual CCTV 

• One IP camera 

• One console with equipment for DP operations 

• One console with equipment for Jack-up operations 

Upgrade of the two Part-task bridges will consist of the following elements: 

• One Bridge server 

• One Overhead PC 

• One Embedded instrument PC 

• Three Visual PC´s for the theatre 

• One IP camera 

Upgrade of the Operators control centre will consist of the following elements: 

• One OCC PC 

• One Stealth PC 

• One IOS station AllInOne PC 

• Two 24” monitors with wall mounts 

• Upgrade for Simflex new media, replay and surveillance system 

Upgrade of the Debriefing station will consist of the following elements: 

• One OCC PC 

• One Stealth PC 

• One IOS station AllInOne PC 

• One 24” monitor 

• Upgrade for Simflex new media, replay and surveillance system 

Upgrade of Common equipment will consist of the following elements: 

• One Facility server 

• One Media server 

Further the system will be upgraded with latest Simflex software release and 2 DP ship models.

The following vessels from the FT library will be delivered 

• One DP Jack-up wind turbine installation vessel 

• One DP Supply ship 
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