Załącznik nr.4.
Kosztorys przeglądów planowych szybowców „początku sezonu” 2022 i 2023r. 
do Umowy z dnia ………………….
	
	 AOS Bezmiechowa - koszt prac "początek sezonu"  


	Cena jedn. netto

Zawiera wszystkie niezbędne prace okresowe i przeglądy

	1.
	SZD-30 SP-3733
	

	
	
	

	2.
	PW-6U    SP3676            
	 

	
	
	

	3.
	PW-6U    SP3677            
	

	
	
	

	4.
	SZD 9 bis Bocian  SP-2756            
	

	
	
	

	5.
	SZD-30  Pirat  SP-2832                 
	

	
	
	

	6. 
	SZD50-3 Puchacz   SP-3798        
	

	
	
	

	7.
	Discus  CS  SP-3971        
	

	
	
	

	8.
	Astir CS 77   SP-3945        
	

	
	
	

	9.
	SZD-51-1 JUNIOR   SP-3857        
	

	
	
	

	
	RAZEM netto początek sezonu 2022 i 2023 =
	

	
	Razem netto – z rabatem ….. % =
	

	
	Koszty dojazdu, delegacji  do AOS =
	

	
	Koszy noclegu w trakcie wykonywania obsług pokrywa AOS Bezmiechowa = 
	x

	
	Wykonanie przeglądu przyrządów poziomu 12 m-cy, tablice 11 szt x ………. zł  
	

	
	Wykonanie drobnych napraw, usunięcie usterek  - wg. oddzielnych uzgodnień. 
	x

	
	Koszt części   - wg. oddzielnych uzgodnień. 
	x

	
	
	

	
	RAZEM   netto =


	

	
	                                      RAZEM + VAT =
	


Uzgodnienia dotyczące wykonania przeglądów planowych szybowców „początku sezonu” 2022 i 2023r.

Wykonawca oferuje wykonywanie w/w przeglądów planowych szybowców na „początku sezonu” , w 2022 i 2023r. Prace mają być wykonywane wspólnie z pracownikami AOS Bezmiechowa zgodnie z poniższymi ustaleniami.
AOS Bezmiechowa wyznacza i przydziela od prac związanych z wykonaniem przeglądów pracownika AOS (mechanika lotniczego) , który ma aktualne dokumenty (licencja, szkolenie z czynnika ludzkiego) oraz jest przez Wykonawcę  zaakceptowany. Taki mechanik zostaje przez Wykonawcę   przeszkolony i wpisany do AMO Wykonawcy oraz wpisany do Wykonawcy wykazu mechaników w ULC. 
Przeglądy szybowców na „początku sezonu” wykonywane są razem. Czyli mechanik AOS pod nadzorem  Wykonawcy wykonuje czynności wg. Kart Zadaniowych oraz Instrukcji Obsługi Technicznej ( zgodnie z POT), tj. odkurza, czyści, myje elementy i zespoły, demontuje podwozie główne itp…. oraz wykonuje konserwacje i smarowanie . 
Mechanik AOS po wykonaniu ustalonych prac, zgłasza i ustala termin końcowego wykonania i zakończenia przeglądu przez ekipę Wykonawcy.  Ekipa Wykonawcy wykonuje przegląd i sprawdzenie wykonanych czynności przez mechanika AOS , sprawdza luzy i wykonuje końcowe czynności, również montaż szybowców razem z pracownikami AOS Bezmiechowa. 
Ustala się że Wykonawca udziela rabat ….. %  za prace wykonane przez pracowników AOS Bezmiechowa , które są wpisane do rozliczeń w w/w kosztorysie. Koszt wykonywanych prac przez mechanika AOS pokrywa we własnym zakresie AOS Bezmiechowa. 
Dodatkowym kosztem są koszty części oraz koszty wykonania napraw które są uzgadniane indywidualnie i nie są uwzględnione w kosztorysie. 

                     …………………………….                                                         ………………………………
                                                  Podpis                                                                                                                    Podpis

                                       AOS Bezmiechowa                                                                                            
Wykonawcy
