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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.22.2021.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	I. SWZ:

1st Pkt. 7.2 LP 1 - W Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazano w 7.2 w tabeli (Lp.1) - Warunki udziału w postępowaniu wskazano, iż "O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł" Natomiast w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "II Wymagania formalne" w ust. 3. Zapisano, iż "Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500.000,00 zł." jak również w załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §3 ust. 1 pkt. 5) "Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500.000,00 zł."

      Wobec powyższego wnosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej lub finansowej warunkującej udział Wykonawcy w postępowaniu poprzez dodanie obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe w wysokości min 500.000,00 zł".
Ad. 1) Zamawiający zapisy w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej pozostawia bez zmian.

Dział II ust. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz §3 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy   otrzymują brzmienie: „Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500.000,00 zł. W ramach ww. ubezpieczenia musi znajdować się klauzula oc  za szkody środowiskowe” 

2nd PKT 25 - W Specyfikacji Warunków Zamówienia w 25.2 ust. 1 pkt. 8), zapisano: "Zmianę wynagrodzenia brutto, w zależności od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych z tym, że zmniejszenie wynagrodzenia nie wymaga Aneksu do umowy." Analogicznie w treści załącznika nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §12 ust. 1 pkt 8 zapisano "Zmianę wynagrodzenia brutto, w zależności od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych z tym, że zmniejszenie wynagrodzenia nie wymaga Aneksu do umowy"
      W ocenie wykonawcy, z uwagi na treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 25.2 ust. 1 , który stanowi że: "Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności^..)" zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, zmiany dotyczące tak istotnej kwestii jak wysokości wynagrodzenia winny wymagać pisemnego aneksu, dlatego wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez ujednolicenie zasad dotyczących zmian wynagrodzenia.

Ad. 2) Pkt. 25.2 ust. 1 pkt. 8 SWZ i §12 ust. 1 pkt 8 otrzymują brzmienie: „Zmianę wynagrodzenia brutto, w zależności od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych z tym, że 
niewykorzystanie szacunkowego  wynagrodzenia określonej  §8 ust. 1 nie wymaga Aneksu do umowy.”

II. SOPZ:

3rd W treści SOPZ jak również w treści Projektu umowy, Zamawiający wielokrotnie nakłada na Wykonawcę obowiązek pisemnego zawiadomienia o pewnych czynnościach lub faktach. Z uwagi na stopień rozwoju społecznego, technicznego, usprawnienie przepływu informacji i dokumentów jak również dbałość o środowisko i ekologie wnosimy aby działania te podejmować wyłącznie w formie elektronicznej.

Ad. 3) Zamawiający nie dokonuje zmian.
4th W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "II Wymagania formalne" w ust. 5 zapisano: "Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych w ust. 1 przez cały okres realizacji zamówienia" wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w takim razie obowiązek wskazany w ust 2. I ust 3 również musi być spełniony przez cały okres realizacji zamówienia, a jeżeli tak wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Ad. 4) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w dziale II Wymagania formalne ust. 5 który otrzymuje brzmienie ” 

„ 5.Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych w ust. 1, 2 i 3 przez cały okres realizacji zamówienia.”
5th W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "III Świadczenie Usług" w ust. 10 zapisano, że "Worki w kolorze brązowym przeznaczone na bioodpady (trawa, liście, spady owocowe i odpadki kuchenne) będą dostarczane wszystkim mieszkańcom Gminy którzy nie zadeklarowani kompostowania, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed pierwszym planowanym odbiorem bioodpadów w ilości 6 szt. na gospodarstwo domowe, a odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie "worek za worek" nie więcej niż 6 worków z nieruchomości jednorodzinnych jednorazowo." Podczas gdy w treści załącznika nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §6 ust. 6 zapisano "Worki w kolorze brązowym przeznaczone na bioodpady (trawa, liście, spady owocowe i odpadki kuchenne) będą dostarczane wszystkim mieszkańcom Gminy którzy nie zadeklarowani kompostowania, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed pierwszym planowanym odbiorem bioodpadów w ilości 10 szt. na gospodarstwo domowe, a odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie "worek za worek" nie więcej niż 10 worków z nieruchomości jednorodzinnych jednorazowo." Wobec powyższego wykonawca wnosi o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Ad. 5) )  § 6 ust. 4 ( nie jak wskazuje wykonawca § 6 ust. 6)   projektu umowy otrzymuje brzmienie: „4. Worki w kolorze brązowym przeznaczone na bioodpady (trawa, liście, spady owocowe i odpadki kuchenne) będą dostarczane wszystkim mieszkańcom Gminy którzy nie zadeklarowani kompostowania, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed pierwszym planowanym odbiorem bioodpadów w ilości 6 szt. na gospodarstwo domowe, a odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie „worek za worek” nie więcej niż 6 worków z nieruchomości jednorodzinnych jednorazowo.”
6th W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "III Świadczenie Usług" w ust. 12 zapisano, że "W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowego punktu odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca dostarczy zestaw worków na odpady zielone w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia."Z kolei w treści załącznika nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §6 ust. 6 zapisano "W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowego punktu odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca dostarczy zestaw worków na bioodpady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia".  Wobec powyższego wykonawca wnosi o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.
Ad. 6) Dokonano zmiany i ujednolicenia nazewnictwa – Właściwym jest: „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowego punktu odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca dostarczy zestaw worków na bioodpady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia”
7th W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "III Świadczenie Usług" w ust. 18 zapisano, że "Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 400 szt. worków do segregacji odpadów (po 100 szt. na każdy rodzaj segregowanej frakcji odpadów: papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Worki te będą wydawane mieszkańcom, którym zabrakło worków dostarczonych przez Wykonawcę. Po telefonicznych lub mailowych zgłoszeniach przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do jego siedziby kolejną partię worków w ciągu 24 godzin od zgłoszenia." Analogiczny zapis pojawia się w treści załącznika nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §6 ust. 10 zapisano "Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 400 szt. worków do segregacji odpadów (po 100 szt. na każdy rodzaj segregowanej frakcji odpadów). Worki te będą wydawane nowo zamieszkałym właścicielom nieruchomości oraz tym mieszkańcom, którym zabrakło worków dostarczonych przez Wykonawcę. Po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do jego siedziby kolejną partię worków w ciągu 24 godzin od zgłoszenia." Wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: "Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 400 szt. worków do segregacji odpadów (po 100 szt. na każdy rodzaj segregowanej frakcji odpadów). Worki te będą wydawane nowo zamieszkałym właścicielom nieruchomości oraz tym mieszkańcom, którym zabrakło worków dostarczonych przez Wykonawcę. Po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do jego siedziby kolejną partię worków w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia".
Ad. 7) Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
8th W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "IV Sposób Odbioru Odpadów Komunalnych " ust. 1 pkt 3) Zamawiający zapisał: "Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości stałych odpadów komunalnych (...) niezależnie od warunków atmosferycznych, (...)" Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, lub wprowadzenie w jego miejsca klauzuli generalnej dot. odbioru odpadów niezwłocznie po ustąpieniu nieodpowiednich warunków pogodowych mających cechy nadzwyczajne a skutkujących nieprzejezdnością drogi (jak np. powódź, opad śniegu, gołoledź) Wnosimy również, aby zmodyfikować treść ust. 4 - poprzez rozszerzenie sytuacji nadzwyczajnych również o nadzwyczajne warunki pogodowe skutkujące nieprzejezdnością drogi (powódź, gołoledź, opad śniegu).
Ad. 8) Zamawiający dokonuje  zmiany zapisów w dziale IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ust. 1 pkt3 i ust. 4 który otrzymuje brzmienie: :

„1. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości stałych odpadów komunalnych:

1) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego,
2) w terminach wynikających z przyjętych harmonogramów odbioru,
3) niezależnie od warunków atmosferycznych (dot. odbioru odpadów niezwłocznie po ustąpieniu nieodpowiednich warunków pogodowych mających cechy nadzwyczajne a skutkujących nieprzejezdnością drogi (jak np. powódź, opad śniegu skutkujący nieprzejezdnością drogi, gołoledź),
4) pojazdami przystosowanymi do odebrania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych i wielkogabarytowych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów,
5) w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Niepołomice

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem z pojemników zlokalizowanych w altanach śmietnikowych nieruchomości zamieszkałych, do których w dniu odbioru umożliwiony jest dostęp bezpośrednio z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej.

2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewni odbiór odpadów pojazdami zastępczymi gwarantując ciągłość świadczenia usług. 
3. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi związane z pracami służb, powódź, gołoledź, opady śniegu skutkujący nieprzejezdnością drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami danego terenu.”
9th Analogicznie, w w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "VII Wymagania co do sposobu odbierania odpadów komunalnych" ust. 7 zapisano "7.Dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych itp. Zamawiający dopuszcza przy udokumentowaniu braku możliwości odbioru odpadów niezależnym od Wykonawcy (np. remont jedynej drogi dojazdowej) możliwość czasowego odbioru odpadów w innym terminie zastępczym z za-strzeżeniem, iż Wykonawca ustali termin zastępczy oraz poinformuje Zamawiającego i mieszkańców danego terenu. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przed-miotu zamówienia." Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na "Dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych itp. Zamawiający dopuszcza przy udokumentowaniu braku możliwości odbioru odpadów niezależnym od Wykonawcy (np. remont jedynej drogi dojazdowej, warunki atmosferyczne jak powódź, gołoledź, opad śniegu skutkujący nieprzejezdnością drogi) możliwość czasowego odbioru odpadów w innym terminie zastępczym z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ustali termin zastępczy oraz poinformuje Zamawiającego i mieszkańców danego terenu. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przed-miotu zamówienia."

Ad. 9) Zamawiający dokonuje  zmiany zapisów w dziale VII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ust. 7 który otrzymuje brzmienie:
„7. Dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych itp. Zamawiający dopuszcza przy udokumentowaniu braku możliwości odbioru odpadów niezależnym od Wykonawcy (np. remont jedynej drogi dojazdowej, warunki atmosferyczne jak powódź, gołoledź, opad śniegu skutkujący nieprzejezdnością drogi) możliwość czasowego odbioru odpadów w innym terminie zastępczym z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ustali termin zastępczy oraz poinformuje Zamawiającego i mieszkańców danego terenu. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.”
10. W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "IV Sposób Odbioru Odpadów Komunalnych " w ust. 5 Zamawiający zapisał, "W przypadku braku możliwości odbioru odpadów z winy właściciela nieruchomości Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą braku możliwości odbioru odpadów komunalnych." Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, w jakiej formie winien przekazać takie dokumenty.
Ad. 10) Przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail do koordynatora wyznaczonego z ramienia zamawiającego zdjęcia wraz z opisem np. nie wystawiono odpadów.
11. W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "IV Sposób Odbioru Odpadów Komunalnych " w ust. 7 Zamawiający zapisał, "W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Do informacji należy dołączyć dokumentację zdjęciową oraz potwierdzenie doręczenia informacji właścicielowi nieruchomości." Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, w jakiej formie winien przekazać takie potwierdzenie oraz jak faktycznie miałoby wyglądać takie doręczenie - zwracamy uwagę że częstokroć w czasie odbiorów odpadów właściciele nieruchomości są nieobecni.

Ad. 11) Wykonawca przekaże dokumentacje zdjęciowa zrobiona w dniu odbioru wraz z pismem jakie zostało przesłane do właściciela nieruchomości oraz z zwrotnym potwierdzeniem odebrania pisma (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
12. W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "IX Zobowiązania Wykonawcy " w ust. 5 zapisano że "5.
Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach" Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na następujący: "Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, powstałe z winy Wykonawcy podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach".
Ad. 12) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w dziale IX Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ust. 5 który otrzymuje brzmienie:
„5.Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, powstałe z winy Wykonawcy podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach".

13. 13. W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w dziale "XI Raporty i Inne obowiązki informacyjne " w ust. 1 pkt. 1) lit c zapisano że "wykaz punktów, od których zostały odebrane odpady komunalne z podaniem czy odpady były wystawione (datę odbioru, rodzaj odpadów: zmieszane, segregacja, bioodpady)". Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, a to z uwagi na fakt, iż przedmiotowy obowiązek jest zadaniem czasochłonnym i utrudnia wykonanie głównego celu umowy tj. odbioru odpadów - w czasie tej czynności pracownicy nie mają możliwości wypełniania dokumentów przy każdej posesji - byłoby to nadmiernie uciążliwe i zmniejszało efektywność pracy.

Ad. 13) Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów.
III Projekt umowy

14. W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §4 ust. 2 zapisano "Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie wszystkich ważnych informacji dotyczących realizacji umowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia, a w przypadku informacji wynikających z żądania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania" Wnosimy o doprecyzowanie lub wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "wszystkich ważnych informacji dotyczących realizacji umowy" - wyjaśnienie to jest istotne, z uwagi na wskazaną w §9 ust. 1 pkt 2) karę umowną - tak nieostry zapis jest niedopuszczalny z uwagi na obwarowanie go karą umowną. Względnie wnosimy o usunięcie §9 ust. 1 pkt 2) przewidującego karę umowną.

Ad. 14) Wyjaśniam. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji nie przesłanie dokumentów potwierdzających poinformowanie właściciela nieruchomości o niewłaściwej segregacji. W przypadku zmian przepisów gdzie będzie wymagane np. okazanie dokumentów które nie są w posiadaniu Urzędu.  
15. W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §4 ust. 5 zapisano "Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami SWZ i przepisami prawa." Wykonawca wnosi o doprecyzowanie o jakie dokumenty chodzi - wyjaśnienie to jest istotne, z uwagi na wskazaną w §9 ust. 1 pkt 18) karę umowną - tak nieostry zapis jest niedopuszczalny z uwagi na obwarowanie go karą umowną. Względnie wnosimy o usunięcie §9 ust. 1 pkt 18) przewidującego karę umowną.

Ad. 15) Okazanie nagrań które są przechowywane przez wykonawcę, przedłożenie wydruku trasy odbioru odpadów z danego dnia. Dokumentacji z kontroli w przypadkach niewłaściwej segregacji.
16. W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §7 ust. 2 zapisano "Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej i elektronicznej - uzgodnionej z Zamawiającym w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą (data stempla pocztowego nie będzie uwzględniona)." Z uwagi na stopień rozwoju społecznego, technologicznego, efektywność, koszty jak również dbałość o środowisko i ekologie, Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na : "Raporty muszą być przekazane w formie elektronicznej - uzgodnionej z Zamawiającym w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą".
Ad. 16) Zamawiający nie dokonuje zmiany. [Wszystkie kontrole w Urzędzie (NIK, WIOŚ, RIO) wymagają wersji papierowej]
17. W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §9 zapisano szereg kar umownych, wielokrotnie uzależniając możliwość ich naliczenia od faktu opóźnienia Wykonawcy. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z treścią art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 prawo zamówień publicznych (DZ U. z 2019 poz 2019 z późn zmianami) "Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; Wobec powyższego Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów dot. kar umownych do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka".
Ad. 17) Zamawiający przychyla  się do wniosku wykonawcy i zastępuje słowo „ opóźnienie” słowem „ zwłoka” w §9 projektu umowy. 

18. W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §9 ust. 7 zapisano, że wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne "7) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające co najmniej 15 minut”. Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na: "w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwający jednorazowo co najmniej 60 min".
Ad. 18) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Projekcie Umowy w §9 ust. 1 pkt 7 ( nie jak wskazuje wykonawca §9 ust. 7 )  który otrzymuje brzmienie:

„7) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwający jednorazowo co najmniej 60 min”.
19) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §9 ust. 8 zapisano, że wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne" w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień odbierania odpadów komunalnych pojazdem niewyposażonym w system monitorowania pracy sprzętu. Kara będzie stanowić iloczyn kwoty 2000,00 zł, ilości dni oraz ilości pojazdów. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego co należy rozumieć przez system monitorowania.
Ad. 19) Brak zapisów GPS z pojazdów odbierających odpady komunalne.
20) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §9 ust. 9 zapisano, że wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne "w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, za brak możliwości kontaktu z wyznaczonymi przez Wykonawcę koordynatorami. Za brak kontaktu z koordynatorami Zamawiający uznaje brak kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez SMS lub fax w wyznaczonych godzinach." Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na: "w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, za brak możliwości kontaktu z wyznaczonymi przez Wykonawcę koordynatorami. Za brak kontaktu z koordynatorami Zamawiający uznaje brak kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez SMS lub fax w wyznaczonych godzinach, o ile w przeciągu 2 godzin od nieudanej próby kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez SMS lub fax przez Zamawiającego, koordynator Wykonawcy nie próbował skontaktować się z Zamawiającym telefonicznie, mailowo, SMS lub fax.

Ad. 20) Zamawiający dokonuje  zmiany zapisów w Projekcie Umowy w §9 ust. 1 pkt 9 który otrzymuje brzmienie:
„9) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 15.00/16.00, za brak możliwości kontaktu z wyznaczonymi przez Wykonawcę koordynatorami. Za brak kontaktu z koordynatorami Zamawiający uznaje brak kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez SMS lub fax w wyznaczonych godzinach, o ile w przeciągu 2 godzin od nieudanej próby kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez SMS lub fax przez Zamawiającego, koordynator Wykonawcy nie próbował skontaktować się z Zamawiającym telefonicznie, mailowo, SMS lub fax.”
21) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §9 ust. 17 zapisano, że wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne "w przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca wnosi o zastąpienie tego zapisu następującym: "w przypadku nie usunięcia w ciągu 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500,00 zł za każdy dzień zwłoki."

Ad. 21) Zamawiający dokonuje  zmiany zapisów w Projekcie Umowy w §9 ust. 1 pkt 17 który otrzymuje brzmienie:
„17) w przypadku nie usunięcia w ciągu 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.”
22) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §11 ust. 1 pkt 1) zapisano, że: "Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli " Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy. Z uwagi na zasadę równowagi stron, jak również nieostrość tej przesłanki przy jednoczesnej doniosłości skutków jej wypełnienia Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na: "Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu."

Ad. 22) §11 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu”.
23) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §11 ust. 1 pkt 2 zapisano, że "Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli "w przypadku nie wywiązania się w terminie z obowiązków określonych w umowie." Z uwagi na zasadę równowagi stron, jak również nieostrość tej przesłanki przy jednoczesnej doniosłości skutków jej wypełnienia, Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na: "w przypadku nie wywiązania się w terminie z obowiązków określonych w umowie, i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu."

Ad. 23) §11 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „w przypadku nie wywiązania się w terminie z obowiązków określonych w umowie, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu."

24) Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści §12 ust. 2 - obecnie brzmi on bowiem: "Wszelkie zmiany pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, jednak zawsze wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności."

Ad. 24) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wszelkie zmiany umowy  mogą być dokonane  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, jednak zawsze wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
25) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §15 ust. 1 zapisano "Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za (...)" Wykonawca wnosi o zastąpienie tego zapisu następującym " Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione:(...)".
Ad. 25) Zamawiający nie dokonuje zmiany treści §15 ust. 1. 

26) Z uwagi na panującą sytuację wnosimy o wprowadzenie do Załącznika nr 10 do SWZ klauzuli generalnej: 
1.
"Strony oświadczają, iż w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mają świadomość, że: a)
stan epidemii może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, w szczególności może spowodować opóźnienia, przerwy w odbiorze odpadów, a w ostateczności rozwiązanie umowy, b)
stan pandemii jest okolicznością niezależną od żadnej ze stron, a niemożność wywiązania się z obowiązków umownych wywołana następstwami pandemii takimi jak: absencja pracowników spowodowana kwarantanną, chorobą, sprawowaniem opieki nad dziećmi lub ograniczeniami nałożonymi przez uprawnione władze, jest czynnikiem za który Strony nie ponoszą winy. 2.
Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność kontraktową wywołaną następstwami epidemii SARS-cov-2, w szczególności mogącą wynikać z opóźnień, braku odbioru odpadów lub rozwiązania niniejszej umowy. 3.
W każdym wypadku strona powołująca się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na niej obowiązków umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie podstawę faktyczną swoich twierdzeń. "

Ad. 26) Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzanie ww. klauzul. Zasady postępowania w tym zakresie zostały określone w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
27) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wykonawca zwraca uwagę, iż z uwagi na konieczność prawidłowego skalkulowania oferty koniecznym jest podanie w treści dokumentów stanowiących elementy zamówienia szczegółowego opisu (zawierającego poszczególne kody odpadów z poszczególnymi rodzajami frakcji). Wykonawca zwraca uwagę, ze W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dziale I. Postanowienia Ogólne ust. 8 wyszczególnione zostały odpady jakie winien odebrać i zagospodarować Wykonawca bez sprecyzowania ich kodów. Ponadto, w ust. 9 przedstawiono zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych terenie gminy Niepołomice w latach: 2019 r., 2020 r. i pierwsze półrocze 2021 r.. Tabela ta zawiera kody odpadu natomiast w ocenie Wykonawcy kody te nie pokrywają się z opisem odpadów wyszczególnionym w ust. 8. Wobec powyższego w celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o uzupełnienie zapisów o kody odpadów wraz z poszczególnymi frakcjami.

Ad. 27) Zamawiający nie dokonuje zmiany. Zamawiający przedstawiła ilości odpadów jakie zostały odebrane z terenu gminy wg. raportów. Zamawiający nie określa szczegółowo kodów ze względów że wykonawca może mieć zawarte umowy z instalacją nie koniecznie na takie właśnie kody jakie podał zmawiający. Jak widać w zestawieniu teoretycznie te same odpady odbierane są z kodu 15 jak i 20.
28) W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dziale VI Harmonogram odbierania odpadów komunalnych ust. 8. Zapisano, iż: "Wykonawca jest zobowiązany do wydrukowania i przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości zamieszkałych, w formacie A4, na co najmniej 14 dni przed pierwszym planowanym odbiorem odpadów w danym roku kalendarzowym -1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego gospodarstwa domowego. Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości". Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez uwzględnienie sytuacji w której umowa zostanie podpisana pod koniec roku, i z uwagi na kwestie organizacyjne termin ten może być trudny lub wręcz niemożliwy do zachowania.
Ad. 28) Zamawiający nie dokonuje zmiany treści
29) W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dziale I Postanowienia Ogólne, w ust. 2 zapisano, iż: "Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (drogi gruntowe, drogi wąskie, przebiegające przez tereny zadrzewione, leśne) szczególnie uciążliwych w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu, poprzez zorganizowanie wszelkich środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg". Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez uwzględnienie faktu, iż Wykonawca może świadczyć usługi odbioru odpadów jedynie z miejsc ogólnodostępnych, z poszanowaniem prawa własności. Wykonawca nie może bowiem wchodzić na tereny prywatne, zamknięte, ogrodzone lub po których przejazd nie jest ogólnodostępne (drogi prywatne, drogi o charakterze służebności osobistej).

Ad. 29) Zamawiający nie dokonuje zmiany treści.
30) W Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dziale I. Postanowienia Ogólne ust. 9, w formie tabeli wskazano Ilość odpadów komunalnych [Mg] odebranych z nieruchomości zamieszkałych terenie gminy Niepołomice w latach: 2019 r., 2020 r. i pierwsze półrocze 2021 r. Wykonawca przyjmuje że do wyliczenia ceny służyć winna kolumna "ilości maksymalne". Natomiast z uwagi na brak jednoznacznego stwierdzenia w tym zakresie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, która pozycja w tabeli w odniesieniu do treści Załącznika nr 2 do SWZ formularz oferty ma służyć do wyliczenia ceny.

Ad. 30) Kalkulacja wartości oferty ma się odbyć poprzez przemnożenie cen jednostkowych przez ilości odpadów w wykazie.
31) Pkt. 7.2 LP 4 - W Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazano w 7.2 w tabeli (Lp.4) pkt 5) - Warunki udziału w postępowaniu wskazano, iż "O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: "złoży oświadczenie o instalacjach (podmiotach) do których przekazywane będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice". Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu poprzez zastąpienie go następującym: "złoży kopie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy z podmiotami prowadzącymi instalacje do których przekazywane będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice"

Ad. 31) Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. 

32) W załączniku nr 10 do SWZ Projekt Umowy w §8 ust. 11 zapisano "Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 łącznie nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem § 12." Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż wynagrodzenie zależy od ilości faktycznie odebranych odpadów. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma obowiązek odebrać każdą ilość odpadów. Wykonawca wnosi więc o doprecyzowanie, na jakich zasadach dojdzie do rozliczeń stron w sytuacji, w której przed końcem okresu umowy, suma wynagrodzeń wykonawcy z poszczególnych okresów rozliczeniowych (stanowiąca iloczyn odebranych odpadów i cenę jednostkową), przekroczy wynagrodzenie określone w ust. 1. 

Ad. 32) Zgodnie z zapisem projektu umowy§ 12 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca podnosi, że wszędzie tam, gdzie domaga się zmiany treści danego dokumentu postępowania (np. SIWZ, SOPZ) - żądanie to należy również rozumieć jako postulujące odpowiednią zmianę treści wszystkich pozostałych dokumentów w niniejszym postępowaniu w niezbędnym zakresie.

Ad) Jeżeli Zamawiający  przychyla się do wniosku  wykonawcy i dokonuje   zmian zapisów SWZ (SWZ jest rozumiana  jako SWZ z załącznikami) w wyjaśnieniach  do SWZ  to należy rozumieć, że  odpowiednia zmiana zapisana w tej odpowiedzi  powoduje zmianę w dokumencie którego zmiana dotyczy. 

Na zasadzie art. 38 ust. 3 pzp - wykonawca wnosi również, aby Zamawiający zwołał zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ad) Art. 38 ust. 3 pzp nie odnosi się do zwołał zebranie wszystkich wykonawców,  zapewne wykonawca miał na myśli art. 136 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie widzi konieczności zwoła łania  zebrania wszystkich wykonawców.
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