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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-08
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (19)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1) Czy w związku z prowadzonymi pracami nad budową Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini, czyli budynku, który będzie znajdował się na terenie bliskim planowanej inwestycji tworzącym jeden duży obiekt Inwestor przewiduje unifikację: - Lamp oświetlenia zewnętrznego; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Paneli fotowoltaicznych; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Elewacji - kolor i sposób wykonania; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Kostki brukowej – kolor i wzór; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu BMS i sterowania obiektem; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu PPOŻ; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu Kontroli dostępu; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu monitoringu CCTV; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu kontroli, ruchu – szlabany etc.; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemu wideo domofonowego; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemów związanych z projektowaniem uniwersalnym i udogodnień dla osób niepełnosprawnych; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemów zarządzania czasem pracy i jego rejestracją; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) - Systemów związanych z instalacjami sieci bezprzewodowych; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) 

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie planuje unifikacji rozwiązań. Inwestycje należy traktować rozdzielnie jeśli chodzi o dobór ww. materiałów. Dobór materiałów będzie odbywał się na podstawie parametrów wskazanych w dokumentacji zgodnie z zapisami SWZ: „W celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac”.

2) Czy sposób wykonania przyłączy w obecnie realizowanej inwestycji pozwala i uwzględnia dodatkowe przyłącza dla Archiwum i czy rozwiązania są ze sobą skorelowane?. Jeśli tak to jakie materiały i sposoby przyłączenia winny zostać zastosowane w nawiązaniu do prowadzonej w tym momencie inwestycji CZRiPE Miękinia). 

Odp.: Zamawiający informuje, iż przyłącz wodociągowy oraz kanalizacyjny należy wykonać poprzez wpięcie do instalacji wykonanej w ramach budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia w sposób opisany w projekcie wykonawczym Magazynu Centralnego Archiwum w br. sanitarnej – instalacje zewnętrzne oraz projekcie wykonawczym Zbiorników przeciwpożarowego i retencyjnego w br. sanitarnej. Przyłącz energetyczny zaprojektowano jako niezależną linię zasilania. Ponadto Zamawiający informuje, iż dobór materiałów będzie odbywał się na podstawie parametrów wskazanych w dokumentacji zgodnie z zapisami SWZ: „W celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac”.
3) Czy w związku z prowadzonymi pracami nad budową Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini, czyli budynku, który będzie znajdował się na terenie bliskim planowanej inwestycji tworzącym jeden duży obiekt Inwestor przewiduje unifikację: materiałów wykorzystywanych do przyłączy: a) elektroenergetycznych; (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) b) sanitarnych: (prosimy o wskazanie zastosowanych materiałów) b.a) wodociągowych, b.b) kanalizacyjnych; 

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie planuje unifikacji rozwiązań. Dobór materiałów będzie odbywał się na podstawie parametrów wskazanych w dokumentacji zgodnie z zapisami SWZ: „W celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac”.
4) W związku z bardzo długim czasem oczekiwania na oferty związane z materiałami oraz okres urlopowy prosimy o wydłużenie terminu składania Ofert do dnia 22.09.2021. Jako odpowiedzialny Wykonawca prośbę swą motywujemy dostosowaniem poziomu cen do realnego i możliwego do zrealizowania budżetu na inwestycję, spełniającego oczekiwania i standard przyjęty przez Inwestora.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.09.2021 r.
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