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Pismo: KC-zp. 272-406/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę zestawu komputera obliczeniowego i jednostki centralnej (serwera obliczeniowego) - KC-zp. 272-406/21” – znak sprawy KC-zp. 272-406/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga jednostki centralnej komputera (serwera obliczeniowego), który posiada 65GB pamięci RAM.
Proszę o weryfikację zapisów, gdyż nie jest możliwe zaoferowanie komputera z taką ilością pamięci RAM.
Kości pamięci występują w pojemnościach 4,8,16,32GB - więc przy wielokrotności tych modułów nie jest możliwe uzyskanie 65GB a 64GB.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W pkt. 4 SWZ w opisie przedmiotu zamówienia doszło do pomyłki edytorskiej. Prawidłowa ilość pamięci RAM wynosi 64 GB.  

Pytanie nr 2
Dotyczy: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1
Atrybut: Dwie karty graficzne
Zamawiający wymaga aby każda karta graficzna posiadała "nie mniej niż 128 multiprocesorów strumieniowych". Prosimy o weryfikację czy we wskazanym zapisie nie nastąpiła pomyłka pisarska, 
a właściwa wartość parametru powinna wynosić "nie mniej niż 108 multiprocesorów strumieniowych"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W pkt. 4 SWZ w opisie przedmiotu zamówienia doszło do pomyłki edytorskiej. Prawidłowa minimalna liczba procesorów strumieniowych wynosi 108. 

Pytanie nr 3
Dotyczy: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
Atrybut: Pamięć RAM
Zamawiający wymaga aby wielkość zainstalowanej pamięci RAM wynosiła "65GB". Prosimy 
o weryfikację czy we wskazanym zapisie nie nastąpiła pomyłka pisarska, a właściwa wartość parametru powinna wynosić "64 GB"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W pkt. 4 SWZ w opisie przedmiotu zamówienia doszło do pomyłki edytorskiej. Prawidłowa ilość pamięci RAM wynosi 64 GB.  

Pytanie nr 4
W nawiązaniu do podanego w rozdziale nr 7 SWZ,  terminu wykonania zamówienia (zadanie częściowe nr 1) określonego na 14 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW, pragnę poinformować, że taki termin jest w obecnych warunkach niemożliwy do zachowania. 
Mając na uwadze kilka czynników, w celu kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest wydłużenie tego terminu do przynajmniej 12 tygodni. Aktualnie cała branża logistyczna boryka się 
z olbrzymimi opóźnieniami w dostawach sprzętu do Europy, z fabryk w większości znajdujących się 
w Azji. Część towarów odnotowuje na chwilę obecną kilkutygodniowe opóźnienia, które również wpływają na realizację kolejnych zleceń. Niestety jest to długofalowy skutek, następujących po sobie blokad, utrudnień, lockdown'ów, spowodowanych wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2. 
Drugą kwestią jest specyfika samego zamówienia. Mianowicie Zamawiający w cz. 1 oczekuje bardzo wydajnej maszyny opartej na skomplikowanej platformie (obsługa kilku kart GPU). Obecnie są trudności z dostępnością odpowiedniej platformy, a producent podaje bardzo odległe terminy realizacji. Zamawiający oczekuje także wysokowydajnych procesorów Intel, 3-ciej generacji. Z racji, iż jest to najnowsza generacja procesorów czas oczekiwania na ich dostawę jest szacowany obecnie na ok. 10-12 tygodni.
Należy również pamiętać, iż olbrzymi popyt na sprzęt elektroniczny potrzebny do pracy zdalnej w czasie pandemii wywołał na dużą skalę braki w samych komponentach potrzebnych do produkcji chipów, półprzewodników i innych materiałów niezbędnych do produkcji wszelkiej elektroniki.
Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować, iż wykonanie dostawy o tej konkretnej specyfice jest możliwe we wskazanym przez nas terminie, tj. 12 tygodni. 
Tym samym wnosimy jak na wstępie, o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ i nie przedłuża terminu realizacji zamówienia określonego w pkt. 7 SWZ.
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