Przybudowa pomieszczen budynku t6zkowego kondygnacja IV k@BMH&Kinwestorski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace rozbiorkowe
11 Gabinet zabiegowy
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.1/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1/0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.1]0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]0133-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Demontaz instalacji wod-kan kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji sanitarnej kpl
d.1.1/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji wentylacji kpl
d.1.1/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1.1/1134-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR 4-03 Demontaz lampy zabiegowe;j szt.
d.1.1/1134-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Demontaz przytgcza elektrycznego kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-03 Demontaz gniazd szt.
d.1.1/1122-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.1]0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0801-07
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
15|KNNR-W 3 | Zerwanie warstw wyréwnawczych m?2
d.1.1/0801-03
analogia
28,875 m?2 28,875
RAZEM 28,875
16|KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.1.1/0801-03
28,875 m?2 28,875
RAZEM 28,875
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/0701-06
28,875+(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 93,817
RAZEM 93,817
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18/ KNR 4-01 Rozebranie scian m3
d.1.1]0349-02
1,29*2,96+1,32*2,96*0,12+0,38*0,38*2 m?3 4,576
RAZEM 4,576
1.2 Sala porodowa 1, 2
19/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.2/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.2/0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2/0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.2/0133-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 Demontaz instalacji wod-kan kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji sanitarnej kpl
d.1.2/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji wentylacji kpl
d.1.2/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1.2/1134-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 4-03 Demontaz lampy zabiegowej szt.
d.1.2/1134-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 Demontaz przytgcza elektrycznego kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-03 Demontaz gniazd szt.
d.1.2/1122-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.2/0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/0801-07
14,04+14,03 m?2 28,070
RAZEM 28,070
33|KNNR-W 3 |Zerwanie warstw wyréwnawczych m?2
d.1.2/0801-03
analogia
14,04+14,03 m?2 28,070
RAZEM 28,070
34|KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.1.2/0801-03
14,04+14,03 m?2 28,070
RAZEM 28,070
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35|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.2/0701-06
14,04+14,03+(2,75+5,34+2,75)*2,97+(2,73+5,34+2,73)*2,97 m?2 92,341
RAZEM 92,341
36|KNR 4-01 Rozebranie scian m3
d.1.2/0349-02
1,94*2,97*0,12+1,95%0,12*2,97+0,38*0,38*2+5,34*0,2*2,97 m?3 4,847
RAZEM 4,847
1.3 Sala porodowa 3, 4
37/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.3/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.3/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.3/0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.3/0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/0133-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42 Demontaz instalacji wod-kan kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji sanitarnej kpl
d.1.3/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 4-02 Przeczyszczenie udroznienie instalacji wentylacji kpl
d.1.3/0237-04
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1.3/1134-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR 4-03 Demontaz lampy zabiegowe;j szt.
d.1.3/1134-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 Demontaz przytgcza elektrycznego kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNR 4-03 Demontaz gniazd szt.
d.1.3/1122-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.3/0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50|{KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.3/0801-07
13,82+14,12 m?2 27,940
RAZEM 27,940
51|KNNR-W 3 |Zerwanie warstw wyréwnawczych m?2
d.1.3/0801-03
analogia
13,82+14,12 m?2 27,940
RAZEM 27,940
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52|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.1.3/0801-03
13,82+14,12 m?2 27,940
RAZEM 27,940
53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/0701-06
13,82+14,12+(2,68+2,73+5,42+5,42+5,6)*2,97 m?2 92,835
RAZEM 92,835
54/ KNR 4-01 Rozebranie $cian m3
d.1.3/0349-02
1,96*0,12*2,97+1,94*0,12*2,97+0,38*0,38*2+3,94*2,97*0,2 m3 4,019
RAZEM 4,019
1.4 Utylizacja materiatlow z rozbiérki
55|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.1.4/0106-04
(28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07* |m3 33,841
0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+
92,835%0,03+4,019)
RAZEM 33,841
56|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do|m?3
d.1.4/0108-09 km
(28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07* |m3 33,841
0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+
92,835%0,03+4,019)
RAZEM 33,841
57|KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastg m3
d.1.4/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 10
(28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07* |m3 33,841
0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+
92,835%0,03+4,019)
RAZEM 33,841
58 Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace remontowe
21 Gabinet zabiegowy
59|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1*1*0,25 m?3 0,250
RAZEM 0,250
60 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 0-23 Oczyszczenie sufitu m?2
d.2.1/2611-01
analogia
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
62|NNRNKB Gruntowanie sufitu m2
d.2.1/202 1134-01
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na stropach m?2
d.2.1/0801-04
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
64|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.1/0815-06
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
65/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitu m2
d.2.1/1505-03
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
66| KNR 0-23 Oczyszczenie Scian m?2
d.2.1/2611-01
analogia
(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
67/NNRNKB Gruntowanie $cian m2
d.2.1/202 1134-02
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(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na $cianach m?2
d.2.1/0801-02
(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.1/0815-04
(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
70| KNR 2-02 Oktadziny $cian z wyktadziny PCV m2
d.2.1/1112-01
analogia
(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
71/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.1/1112-09
analogia
(5,63+5,34)*2*2,96 m?2 64,942
RAZEM 64,942
72/KNR 0-23 Oczyszczenie posadzki m?2
d.2.1/2611-01
analogia
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe gr 6 cm m?2
d.2.1/1106-01
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
74 KNNR 2 Masa samopoziomujgca m?2
d.2.1/1208-01
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
75/KNR 2-02 Montaz wykladziny PCV pradoprzewodzgcej na posadzce m?2
d.2.1/1112-01
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
76| KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.1]1112-09
analogia
28,85 m?2 28,850
RAZEM 28,850
77/KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1/0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78 Wykonanie instalacji elektrycznej kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 Montaz dodatkowej instalacji do urzgdzen podtrzymujgcych zycie, kpl
d.2.1|analiza indy- |wpietej do Bendera
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.1/0301-01
7+6 szt. 13,000
RAZEM 13,000
81|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego szt.
d.2.1/0303-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 5 Gniazda instalacyjne szt.
d.2.1/0308-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83|KNNR 5 Panel $cienny szt.
d.2.1/0308-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED kpl.
d.2.1/0502-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
-5.-
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85 Dostawa i montaz lampy zabiegowe;j kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Kontrola czujek szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87 Wykonanie instalacji wod-kan kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.1/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.2.1/0107-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za $ciang licow: kpl.
d.2.1|GEBERIT
0101-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.2.1|GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do zlewu montowane za $ciang licowa |kpl.
d.2.1|GEBERIT
0101-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - zlew kpl.
d.2.1|GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomiszt.
d.2.1/0130-01 nalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm fokciowe szt.
d.2.1]0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm fokciowe szt.
d.2.1]0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98 Dozownik do mydta w ptynie tokciowy szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 Dozownik do ptynu dezynfekujacego fokciowy szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100 Podajnik do recznikéw szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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101 Dostawa koszy na odpady szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0430-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne szt.
d.2.1/0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe gtowica termostatyczna szt.
d.2.1]0412-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Sala porodowa 1
105/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1*1*0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
106 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 Dostawa i montaz drzwi fazienkowych szt
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNR 0-14 Scianki dziatowe G-K gr 12 cm m?2
d.2.2/12010-03
2,81*2,97 m?2 8,346
RAZEM 8,346
109|KNR 0-14 Scianki dziatowe G-K gr 20 cm m?2
d.2.2/12010-03
2,21*2,97 m?2 6,564
RAZEM 6,564
110|KNR 0-14 Oktadziny scian z ptyty G-K m?2
d.2.2/12010-09
2,1*2,67 m?2 5,607
RAZEM 5,607
111|KNR 0-23 Oczyszczenie sufitu m?2
d.2.2/12611-01
analogia
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
112|NNRNKB Gruntowanie sufitu m2
d.2.2/202 1134-01
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
113|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na stropach m?2
d.2.2/0801-04
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
114|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.2/0815-06
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
115/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitu m2
d.2.2/1505-03
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
116/ KNR 0-23 Oczyszczenie $cian m?2
d.2.2/12611-01
analogia
(5,68+5,4)*2*2,97 m?2 65,815
RAZEM 65,815
117|NNRNKB Gruntowanie $cian m2
d.2.2/1202 1134-02
(5,68+5,4)*2*2,97 m?2 65,815
RAZEM 65,815
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118/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na $cianach m?2
d.2.2/0801-02
(5,68+5,4)*2*2,97 m?2 65,815
RAZEM 65,815
119|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.2/0815-04
(5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97 m?2 94,951
RAZEM 94,951
120|KNR 2-02 Oktadziny $cian z wyktadziny PCV m2
d.2.2/1112-01
analogia
(5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97 m?2 94,951
RAZEM 94,951
121/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.2/{1112-09
analogia
(5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97 m?2 94,951
RAZEM 94,951
122|KNR 0-23 Oczyszczenie posadzki m?2
d.2.2/12611-01
analogia
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
123|KNR 2-02 Posadzki cementowe gr 6 cm m?2
d.2.2/1106-01
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
124|KNNR 2 Masa samopoziomujgca m?2
d.2.2/1208-01
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
125/KNR 2-02 Montaz wykladziny PCV pradoprzewodzgcej na posadzce m?2
d.2.2/1112-01
23,34 m?2 23,340
RAZEM 23,340
126/ KNR 2-02 Montaz wykladziny PCV na posadzce m?2
d.2.2/1112-01
5,21 m?2 5,210
RAZEM 5,210
127|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.2/{1112-09
analogia
5,21+23,34 m?2 28,550
RAZEM 28,550
128|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2/0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129 Wykonanie instalacji elektrycznej kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130 Montaz dodatkowej instalacji do urzagdzen podtrzymujgcych zycie, kpl
d.2.2|analiza indy- |wpietej do Bendera
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.2/0301-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
132|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego szt.
d.2.2/0303-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
133|KNNR 5 Gniazda instalacyjne szt.
d.2.2/0308-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
134|KNNR 5 Panel $cienny szt.
d.2.2/0308-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED kpl.
d.2.2/0502-04
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
136 Dostawa i montaz lampy zabiegowe;j kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 Kontrola czujek szt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
138 Wykonanie instalacji wod-kan kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.2|0208-03 go PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.2|0208-05 go PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.2.2/0107-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
142|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za $ciang licowz kpl.
d.2.2|GEBERIT
0101-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla niepetnospraw;kpl.
d.2.2|GEBERIT nych
0104-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za $ciangkpl.
d.2.2|GEBERIT licowg
0101-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnosprawnych|kpl.
d.2.2|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomiszt.
d.2.2|0130-01 nalnej 15 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
150/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm tokciowa szt.
d.2.2/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych tok-| szt.
d.2.2/0137-02 ciowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe termostatyczna szt.
d.2.2/0137-09
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
153 Zestaw natryskowy kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154 Odwodnienie liniowe kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155 Lustro dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156 Dozownik do mydta w ptynie tokciowy szt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
157 Dozownik do ptynu dezynfekujacego fokciowy szt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 Podajnik do recznikéw szt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159 Dostawa koszy na odpady szt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160 Zabudowa meblowa kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 Siedzisko dla niepetnosprawnych pod prysznic kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
163|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0430-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne szt.
d.2.2/0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165/ KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe gtowica termostatyczna szt.
d.2.2/0412-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Sala porodowa 2
166/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1*1*0,25 m?3 0,250
RAZEM 0,250
167 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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168 Dostawa i montaz drzwi fazienkowych szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 0-14 Scianki dziatowe G-K gr 12 cm m?2
d.2.3/2010-03
2,82,97 m?2 8,316
RAZEM 8,316
170/ KNR 0-14 Scianki dziatowe G-K gr 20 cm m?2
d.2.3/2010-03
2,56*2,97 m?2 7,603
RAZEM 7,603
171/KNR 0-14 Oktadziny scian z ptyty G-K m?2
d.2.3/2010-09
2,08*2,57 m?2 5,346
RAZEM 5,346
172|KNR 0-23 Oczyszczenie sufitu m?2
d.2.3/2611-01
analogia
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
173/ NNRNKB Gruntowanie sufitu m2
d.2.3/202 1134-01
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
174/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na stropach m?2
d.2.3/0801-04
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
175/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.3/0815-06
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
176|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitu m2
d.2.3/1505-03
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
177/KNR 0-23 Oczyszczenie Scian m?2
d.2.3/2611-01
analogia
(5,59+5,38)*2*2,97 m?2 65,162
RAZEM 65,162
178/ NNRNKB Gruntowanie $cian m2
d.2.3/202 1134-02
(5,59+5,38)*2*2,97 m?2 65,162
RAZEM 65,162
179|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne na $cianach m?2
d.2.3/0801-02
(5,59+5,38)*2*2,97 m?2 65,162
RAZEM 65,162
180|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.3/0815-04
(5,569+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97 m?2 95,664
RAZEM 95,664
181/KNR 2-02 Oktadziny $cian z wyktadziny PCV m2
d.2.3/1112-01
analogia
(5,59+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97 m?2 95,664
RAZEM 95,664
182|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.3/1112-09
analogia
(5,59+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97 m?2 95,664
RAZEM 95,664
183|KNR 0-23 Oczyszczenie posadzki m?2
d.2.3/2611-01
analogia
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
184|KNR 2-02 Posadzki cementowe gr 6 cm m?2
d.2.3/1106-01
5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
185|KNNR 2 Masa samopoziomujgca m?2
d.2.3/1208-01
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5,69+22,53 m?2 28,220
RAZEM 28,220
186/ KNR 2-02 Montaz wykladziny PCV pradoprzewodzgcej na posadzce m?2
d.2.3/1112-01
22,53 m?2 22,530
RAZEM 22,530
187|KNR 2-02 Montaz wykladziny PCV na posadzce m?2
d.2.3/1112-01
5,69 m?2 5,690
RAZEM 5,690
188/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.2.3/1112-09
analogia
22,53+5,69 m?2 28,220
RAZEM 28,220
189|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.3/0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190 Wykonanie instalacji elektrycznej kpl
d.2.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
191 Montaz dodatkowej instalacji do urzgdzen podtrzymujgcych zycie, kpl
d.2.3|analiza indy- |wpietej do Bendera
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.3/0301-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
193|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego szt.
d.2.3/0303-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
194/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne szt.
d.2.3/0308-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
195/KNNR 5 Panel $cienny szt.
d.2.3/0308-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED kpl.
d.2.3/0502-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
197 Dostawa i montaz lampy zabiegowe;j kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198 Kontrola czujek szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 Wykonanie instalacji wod-kan kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.3/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
201|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.3/0208-05 go PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.2.3/0107-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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203|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.3/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za $ciang licowzkpl.
d.2.3|GEBERIT
0101-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla niepetnospraw;kpl.
d.2.3|GEBERIT nych
0104-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.3/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za $ciangkpl.
d.2.3|GEBERIT licowg
0101-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnosprawnych|kpl.
d.2.3|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.3|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomiszt.
d.2.3/0130-01 nalnej 15 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
211|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm tokciowa szt.
d.2.3/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych tok-| szt.
d.2.3/0137-02 ciowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.2.3/0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214 Zestaw natryskowy kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215 Odwodnienie liniowe kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
216 Lustro dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217 Dozownik do mydta w ptynie tokciowy szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
218 Dozownik do ptynu dezynfekujacego fokciowy szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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219 Podajnik do recznikéw szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
220 Dostawa koszy na odpady szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
221 Zabudowa meblowa kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
222 Siedzisko dla niepetnosprawnych pod prysznic kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
224|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0430-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne szt.
d.2.3/0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe gtowica termostatyczna szt.
d.2.3/0412-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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