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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o dostarczenie warunków zasilania placu budowy w media tj. prąd, woda itp.  
Odp.3 Zamawiający informuje, że wstępne warunki zasilania placu budowy zostały zawarte w SWZ. Doprecyzowane zostają miejsca ich przyłączenia:
- energia elektryczna: ze złącza kablowego zlokalizowanego na wschodniej elewacji bud. D-9
- woda: z budynku D-9 z punktu poboru zlokalizowanego we wschodniej części budynku D-9 
- kanalizacja: wpięcie do jednej z dwóch studni zlokalizowanych po północnej stronie budynku D-9 będącej w obrębie placu budowy
- centralne ogrzewanie: węzeł cieplny w budynku D-9, zlokalizowany przy zachodniej ścianie po jego częściowym wyburzeniu.
1. Jakie cokoliki należy zastosować dla posadzek żywicznych: prefabrykowane czy malowane?

Odp.4 Zamawiający informuje, że dla posadzek żywicznych należy zastosować 
cokoliki malowane.

1. Wg opisu ASCK-PW/A-aw należy zastosować w dylatacjach konstrukcyjnych systemowe listwy gwarantujące zakładany przesuw. Prosimy o dostarczenie sił obciążających na jakie należy dobrać listwy dylatacyjne.

Odp.5 Zamawiający informuje, że obciążenia płyty posadzkowej zawarte są w projekcie konstrukcji na rys. K3. 

1. Zwracamy się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na  ryczałtowy charakter przedmiotu zamówienia wymagający wnikliwej analizy dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia rzetelnej wyceny. Ponadto aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych tj. galopujący wzrost cen materiałów oraz ograniczona dostępność, w znacznym stopniu utrudnia i spowalnia proces pozyskiwania wycen od dostawców i producentów co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości składania ofert w terminach dwu tygodniowych, które zazwyczaj preferują Zamawiający
Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Inwestycja jest objęta umową o dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, która uwzględnia konieczność pilnego rozpoczęcie robót i możliwie znaczącego ich zaawansowania jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Zamawiający aby osiągnąć ten cel załączył do SWZ dokumentację projektową również w wersji do edycji, aby oferenci mieli możliwość przygotowania szybkiej i rzetelnej wyceny oferty.
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