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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21” – znak sprawy KC-zp.272-475/21.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy sufity podwieszane należy wycenić zgodnie z rzutami "Sufity podwieszane" czy "Sufity dźwiękochłonne"? Zaznaczamy, że niektóre pomieszczenia mają dwa oznaczenia np. pom. 0.07g oznaczenie - SU7a - systemowy sufit akustyczny z płyt ze spracowanej wełny szklanej o gr 50mm, powierzchnia licowa płyty pokryta barwionym welonem szklanym w kolorze białym. Płyty montowane bezpośrednio do stropu - wg rysunku SCK/PW/A-aw oraz dla tego samego pomieszczenia oznaczenie SU6 - okładzina sufitowa z płyt gk dźwiękoizolacyjnych na prof. sufitowych i uchwytach akustycznych, opłytowanie podwójne 2x1,25mm, wypełnienie wełną mineralną gr 5mm - wg rys SCK/PW/A-aw.  
Odp.1. Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zarówno „Sufity podwieszane” jak i „Sufity dźwiękochłonne”.
Sufit SU6 jest dodatkową warstwą dźwiękoizolacyjną (opłytowanie GK + wełna) a okładzina SU7a jest warstwą pochłaniającą dźwięki (hałas w hali) mocowaną od dołu opłytowania SU6.

2. Wg SWZ po stronie wykonawcy jest „zdemontowanie i zabezpieczenie elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac, a następnie ponowny montaż wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego montażu…” oraz złomowanie i utylizacja odpadów do tego przeznaczonych – prosimy o informację, o jakie elementy chodzi oraz wyszczególnienie, które z nich mają zostać zabezpieczone a następnie zamontowane ponownie, a jakie należy zutylizować. Brak inwentaryzacji elementów znajdujących się na działce.
Odp.2. Zapis dotyczy elementów ujętych w różnych częściach dokumentacji, ale nie jest to katalog zamknięty. Konieczność zdemontowania i zamontowani elementów, może wynikać z technologii robót i dostaw przyjętych przez wykonawcę, np. droga pomiędzy GPZ Tauron a budynkiem SCK jest zabezpieczona słupkami elastycznymi. Jeżeli wykonawca będzie potrzebował tej drogi do transportu kołowego to będzie musiał zdemontować jej infrastrukturę a następnie zamontować ponownie. Tak samo z nowym ogrodzeniem przy tej drodze. Złomowaniu natomiast z całą pewnością będzie podlegały rury ciepłownicze oraz stare ogrodzenie w którego miejscu powstanie mur oporowy i nowe ogrodzenie. Utylizacji będzie podległ natomiast nadmiar ziemi z wykopów, obudowa rur ciepłowniczych, stara infrastruktura kanalizacyjna będąca w kolizji z wykopami itp.

3. Poz. 2.5-2.6 przedmiaru robót konstrukcyjnych – prosimy o zwiększenie ilości dotyczących wykonania ścian fundamentowych. W przedmiarze nieujęte wszystkie elementy.
Odp.3. W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania ścian fundamentowych zawarte w projekcie wykonawczym.

4. Brak w przedmiarze jakiegokolwiek gruntowania pod warstwy izolacji wodochronnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp.4. W ofercie należy wycenić kompletną technologię wykonania warstwy izolacji wodochronnej. Zamawiający informuje, że przedmiary zostały dołączone jedynie jako materiały pomocnicze. Jednocześnie, Zamawiający podkreśla, że w ofercie cenowej należy uwzględnić  kompleksowe wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów.  Układ warstw ma być zgodnym z technologią wybranego dostawcy systemu. Zgodnie z zapisami projektu „Zestawienie przegród pionowych i poziomych”, w układzie warstw dla przegrody SP1 figuruje następujący opis warstwy hydroizolacyjnej ”Obwodowa izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powłokowa typu PMBC grubości 4,0 mm z mas 2-komponentowych, bitumicznych, modyfikowanych tworzywem sztucznym, nakładana ręcznie metodą szpachlowania lub natryskowo pompami perystaltycznymi, podłoże zagruntowane preparatem dedykowanym dla danego produktu (na bazie krzemianów i polimerów)”

5. Izolacje wodochronne (pod fundamentami, ścian zewnętrznych fundamentowych oraz pod posadzką na gruncie) wg informacji w projekcie mają być dostosowane do warunków hydrogeologicznych i wykonane z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi z zatopioną siatką z włókna szklanego 140g/m2. Prosimy o podanie produktów/systemu referencyjnego jaki należy przyjąć do wyceny wraz z technologią wykonania.
Odp.5. Izolacje wodochronne: 
- powłoka gruntująca nakładana natryskiem lub ręcznie za pomocą wałków lub pędzli,
- powłoka hydroizolacyjna z masy bitumicznej nakładana natryskowo lub ręcznie metoda szpachlowania w 2 warstwach z zatopieniem siatki z włókna  szklanego.
Szczegóły w kartach technicznych i instrukcjach konkretnego producenta systemu
Powyższe spełnia: System referencyjny np. firmy HAHNE lub równorzędny.

6. Uszczelnienia konstrukcji podziemia - wg informacji w udostępnionej dokumentacji uszczelnienia mają zostać zaprojektowane w sposób adekwatny do stopnia obciążenia wilgocią/wodą z wykorzystaniem taśm. Prosimy o udostępnienie szczegółu wykonania uszczelnienia miejsc, które mają zostać zabezpieczone wraz z podaniem produktów referencyjnych zgodnych z opinią hydrogeologiczną. 
Odp.6. Uszczelnienia konstrukcji podziemia: taśma elastomerowa klejona za pomocą płynnego tworzywa silanowego  + gruntowanie podłoża betonowego odpowiednimi systemowymi środkami.
Szczegóły wykonania uszczelnienia miejsc uzależnione są od wytycznych konkretnego producenta  systemu.
Powyższe spełnia: System referencyjny np. firmy HAHNE lub równorzędny

7. Posadzka na gruncie – prosimy o informację jaką izolację akustyczną krawędziową wzdłuż obwodu posadzki należy przyjąć do wyceny. Brak informacji dot. podanego elementu. 
Odp.7. Zamawiający informuje, że izolację akustyczną krawędziową wzdłuż obwodu posadzki można wykonać np. ze styropianu akustycznego 2 cm z warstwą rozdzielającą z folii.

8. Wg SWZ wyposażenie jakie podlega wycenie to: komora lakiernicza wraz z centralą wentylacyjną, nagrzewnica z osprzętem; wciągniki elektryczne z wózkiem (suwnice); dźwig towarowo-osobowy, ściany mobilne, wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne, stojaki  na rowery, słupki ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz ławki parkowe. Prosimy o potwierdzenie, że jedynie wymienione elementy wyposażenia należy ująć w ofercie, a pozostałe elementy wyposażenia nie wchodzą w zakres. 
Odp.8. Ze względu na to że słowo „wyposażenie” jest szeroko pojętym sformułowaniem występującym w każdej części dokumentacji, Zamawiający informuję, że należy wycenić wyposażenie ujęte we wszystkich częściach dokumentacji - za wyjątkiem:
- wyposażenia warsztatowego, ujętego w zestawieniach w pozycjach od 1 do 9 i od 11 do 64 w „PROJEKT WYKONAWCZY, SCK/PW/A-tech, PROJEKT TECHNOLOGII WARSZTATÓW” 
- wyposażenia meblowego, ujętego w „Projekt Wykonawczy, SCK/PW/A-aw, ARCHITEKTURA – WNĘTRZA, ZAŁĄCZNIK NR 1, MEBLE I WYPOSAŻENIE RUCHOME”
- zabudowy kuchennej, ujętej na rysunku M1.0 w „Projekt Wykonawczy, SCK/PW/A-aw, ARCHITEKTURA WNĘTRZ

9. Prosimy o potwierdzenie, że na warstwie chudego betonu pod fundamentami nie jest konieczne wykonanie warstwy izolacji  np. z folii lub innego materiału. Brak w dokumentacji oraz przedmiarze pozycji dotyczącej takiego rozwiązania.
Odp.9. Zamawiający informuje, że na warstwie chudego betonu pod fundamentami jest konieczne wykonanie warstwy izolacji. Zaleca się, stosowanie izolacji polimerowej o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie, elastycznej, szybkowiążącej (np. system firmy HAHNE lub równorzędny) :
- powłoka gruntująca nakładana natryskiem lub ręcznie za pomocą wałków lub pędzli
- powłoka hydroizolacyjna nakładana ręcznie metoda szpachlowania 
Szczegóły w kartach technicznych i instrukcjach konkretnego producenta systemu.

10. Na rzutach sufitów podwieszanych nie ma oznaczenia SU8, natomiast występuje takie
w przedmiarze i opisie technicznym. Czy Inwestor potwierdza, że oznaczenie to odnosi się do SU7b na rzucie SCK-aw-S2.2?
Odp.10. Zamawiający informuje, że oznaczenie SU8 w opisie odnosi się do oznaczenia SU7b na rzutach.

11. Czy Inwestor potwierdza (zgodnie z zapisem w SWZ), że jako wyposażenie należy wycenić TYLKO komorę lakierniczą wraz z centralą wentylacyjną, nagrzewnicą i osprzętem, wciągniki elektryczne z wózkiem (suwnice), dźwig towarowo-osobowy, ściany mobilne, wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne, stojaki na rowery, słupki ostrzegawcze dla ON, ławki parkowe?  
Odp.11. Odpowiedź w pytaniu 8

12. Proszę o informację czy ogrodzenie ma również zawierać wycenę podmurówki?
Odp.12. Ogrodzenie ma zawierać wycenę podmurówki w tych miejscach gdzie nie jest osadzone na murku oporowym.

13. Czy Zamawiający potwierdza, że system asekuracji na dachu ma się składać tylko z  dwóch słupków? Prosimy o zamieszczenie rzutu dachu z rozmieszczeniem tych elementów.
Odp.13.  Zamawiający potwierdza, że system asekuracji na dachu ma się składać z dwóch słupków, których lokalizacja oznaczona jest na rys. nr EB0.4 w załączniku nr 4 do SCK/PW/A-arch  „Zestawienie Elementów Budowlanych” – symbol SA.

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców.
Odp.14 Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców.

15. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 30.09.2021 r.
Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia jest złożony, a wiele kwestii technicznych wymaga dokładnego przestudiowania rozwiązań w porozumieniu z firmami specjalistycznymi. Firmy te również w tak krótkim terminie, jaki nałożył na Wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.         
Odp.15. Zamawiający informuję, że w dniu 16/09/2021 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

16. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odp.16. Warunek popuszczenia zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji przetargowej jest opisany w pkt. 21.7. SWZ. 

17. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.
Odp.17. Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Zważywszy, iż Wykonawca nie ma wpływu na dobór Podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na Plac budowy przez Zamawiającego (tj. innych wykonawców, usługodawców i dostawców realizujących zlecenia Zamawiającego), prosimy o doprecyzowanie postanowień umownych w proponowany sposób: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Podmioty zewnętrzne wprowadzane na teren budowy przez Zamawiającego (tj. innych wykonawców, usługodawców i dostawców realizujących zlecenia Zamawiającego) oraz nie odpowiada za jakość świadczonych przez te podmioty prac i usług.”
Odp.18. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą odpowiednie zapisy i wymagania, które zostaną zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a dostawcami i innymi wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiającego by zapewnić Wykonawcy wpływ na przestrzeganie przez te podmioty standardów Wykonawcy w szczególności w zakresie BHP oraz zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za działania tychże podmiotów.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Odp.19. Zamawiający potwierdza powyższe.

20. W § 7 ust. 10 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie.
Odp.20. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”
Odp.21. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu.

22. Zamawiający w §14 ust. 1 pkt e) przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.22. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

23. Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt g) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.23. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

24. Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt h) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.24. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

25. Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 2 projektu umowy łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Prosimy o ograniczenie górnej granicy łącznej wysokości kar umownych do poziomu 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
Odp.25. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

26. W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
Odp.26 Odpowiedzi udzielono w pkt. 16
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