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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-21
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (19) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje polisę OC w związku z prowadzoną działalnością zgodną z przedmiotem kontraktu, która spełnia wymogi opisane w SIWZ pkt. 25.7. UBEZPIECZENIE OC, zawieraną w 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje polisę oc w związku z prowadzoną działalnością zgodną z przedmiotem kontraktu, która spełnia wymogi opisane w SWZ pkt. 25.7 zawieraną na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że warunki ubezpieczenia w polisie wystawianej na kolejne okresy ubezpieczenia nie będą gorsze dla zamawiającego niż w polisie przedstawionej przed podpisaniem umowy.  

2. Prosimy o potwierdzenie, czy limit w kl. 119 Mienie istniejące, w tym mienie należące do zleceniodawcy i/lub ubezpieczającego lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą w wysokości 4.000.000,- zł spełnia wymogi SIWZ pkt. 25.7. pkt B. ubezpieczenia budowlano-montażowego.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje limit 4 000 000,00 zł dla kl.119 w ubezpieczeniu budowlano-montażowym (pkt. 25.7 SWZ pkt. B). 
3. Wnioskujemy o podniesienie franszyz dla ubezpieczenia budowlano-montażowego opisanych w SIWZ pkt. 25.7. pkt. B. dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/ sił przyrody z kwoty 10.000,- zł na kwotę 15.000,- zł z uwagi na ofertę rynku ubezpieczeń.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ pkt. 25.7. pkt. B.  poziomu franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia budowlano-montażowego dla szkody wynikającej z działania żywiołów natury/sił przyrody z kwoty 10.000,00 zł na kwotę 15.000 zł.

4. Wnioskujemy o podniesienie franszyz dla ubezpieczenia budowlano-montażowego opisanych w SIWZ pkt. 25.7. pkt. B. dla pozostałych szkód z kwoty 5.000,- zł na kwotę 10.000,- zł. z uwagi na ofertę rynku ubezpieczeń

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. 

Ze względu na rozbieżności w kwotach limitu wnioskujemy o skorygowanie zapisu w SIWZ pkt. 25.7. pkt. B. Klauzula usunięcia rumowiska z „20% wartości kontraktu z tytułu jednego zdarzenia” na „20% wartości szkody” zgodnie z limitem na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu w SWZ w pkt. 25.7 pkt. B na następujący: koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty usunięcia rumowiska – limit 20% wartości kontraktu z tytułu jednego zdarzenia. 
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