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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-22
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (21)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Usunięcie §5 ust. 7 pkt. 4) Załącznika nr 4 do SWZ poprzez jego usunięcie, ewentualnie określenie wysokości opłat, by można było uwzględnić je w ofercie. 
Odp.: We wzorze umowy brak wskazanego punktu.
2. Zmianę § 6 ust. 4 pkt. 3); §6 ust. 9 pkt. 4); ust. 15 oraz ust. 16 poprzez zmianę wskazanych tam terminów na 21 dni – konieczność składnia oświadczenia nie ma żadnego związku z terminem płatności. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
3. Zmianę § 6 ust. 6 Załącznika nr 4 do SWZ poprzez usunięcie sformułowania „pisemnej” – w takiej formie zapis jest sprzeczny z ust. 8 niniejszego paragrafu. 
Odp.: Zapis zgodny z art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Zmianę § 6 ust. 6 Załącznika nr 4 poprzez zmianę wskazanego tam terminu na 14 dni. 

Odp.: W §6 ust. 6 wzoru umowy nie ma wskazanego terminu. 
5. Usunięcie § 12 ust. 7 Załącznika nr 4 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

6. Usunięcie § 12 ust. 8 pkt. 1) lit. j) Załącznika nr 4 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

7. Zmianę § 12 ust. 9 Załącznika nr 4 poprzez zastąpienie sformułowania „po upływie terminu” sformułowaniem „przed upływem terminu” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
8. Zmianę § 13 ust. 3 Załącznika nr 4 poprzez dodanie sformułowania „chyba, że ze względów technologicznych usunięcie wad w wyznaczonym terminie nie było możliwe.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

9. Zmianę § 14 ust. 1 pkt. 1) lit b) Załącznika nr 4 poprzez dodanie sformułowania „chyba, że ze względów technologicznych usunięcie wad w wyznaczonym terminie nie było możliwe.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

10. Usunięcie § 14 ust. 1 pkt. 1) lit. m) Załącznika nr 4 – postanowienie jest zbyt ogólne. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Klauzula nie jest zbyt ogólna.
11. Zmianę § 18 ust. 2 Załącznika nr 4 poprzez dodanie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej. 

Odp.: Zamawiający do waloryzacji wynagrodzenia zastosował średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i  nie wyraża zgody na dodanie innego wskaźnika waloryzacji ceny.
12. Zmianę § 18 ust. 4 Załącznika nr 4 poprzez zmianę „0,5%” na „1,5%”. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
13. § 18 ust. 6 Załącznika nr 4 poprzez zmianę „5%” na „105%”. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
14. Karta Gwarancyjna – poprzez wskazanie w ust. 2 że dotyczy wyłącznie „pokrycia dachu i wyprawę elewacyjnej” 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
15. Karta Gwarancyjna – poprzez wskazanie w ust. 14, że obowiązuje w okresie trwania rękojmi.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza ujednolicony wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
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