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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej (SWZ)

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa

infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposob komunikacji w ramach

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego
— ETAP II.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwane]

dalej ,ustawg Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamoOwienia jest nizsza od progoéw unijnych
okreslonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zamowienie bedzie dofinansowane ze $rodkéw pochodzacych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 3 Energia, Dziatanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnej
w tym mobilno$¢ miejska, Poddziatanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Ustug Wspolnych
w Rawiczu
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Powiatowe Centrum Ustug Wspolnych w Rawiczu
ul. Mikotaja Kopernika 4
63-900 Rawicz
Tel.: 667 113 117
Adres poczty elektronicznej: pcuw@powiatrawicki.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania oraz strony, na ktdrej udostepniane
beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio
zwigzane z postgpowaniem: https://e-propublico.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

3. INFORMACJE OGOLNE

3.1. W niniejszym postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami
odbywa si¢ przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem platformy
on-line dziatajacej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ,,Platforma”).

3.2. Ze wzgledu na specyfik¢ oraz zakres przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacy
udostepnia dokumentacj¢ projektowa w siedzibie Zamawiajgcego oraz umozliwia osobistg
wizyt¢ na terenie wyznaczonym na przedmiotowg inwestycje, w celu zapoznania si¢ z
zakresem roboét, gdzie bedzie realizowane zadanie inwestycyjne. Umdwienie terminu
odbycia wizji lokalnej mozna dokonaé poprzez wystanie wiadomosci e-mail na adres:
pzd@powiatrawicki.pl przynajmniej na jeden dzien przed wyznaczonym terminem wizyty
do godz. 10%. Jednostka realizujaca zwrotng wiadomoscia e-mail potwierdzi przyjecie
zgltoszenia udzialu w spotkaniu przez zainteresowany podmiot.

3.3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
3.4. Zamawiajacy nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

3.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.).

4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla robét budowlanych w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposob komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjne;j
na obszarze powiatu rawickiego- ETAP 1.

Wspolny Slownik Zamowien:

71247000-1 - Nadzor nad robotami budowlanymi,
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego,
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja,
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow,
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71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego,
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia:

Istotne informacje dotyczace ustugi bedacej przedmiotem zamowienia:

1) Termin wykonania robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego:
11 miesiecy od podpisania umowy,

2) Zakres robot zawarto w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot,
stanowigcych zalgczniki do niniejszej SWZ.

3) Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z realizacja
nadzoru robot budowlanych, tj. od przekazania terenu budowy po
uczestnictwo we wszelkich niezbgdnych czynnos$ciach, az do wygasnigcia
terminu gwarancji.

4) Wykonanie wyzej wymienionych rob6t budowlanych jest przedmiotem
zamOwienia publicznego pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposob komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego — ETAP Il — znak sprawy
PCUW.261.3.12.2021. Ogloszenie, Specyfikacja Warunkow Zamowienia
wraz zalacznikami, zostaly zamieszczone 1 s3 dostgpne pod adresem:
pcuwrawicz.bipstrona.pl.

5) Nadzor nalezy petni¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujagcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia
kompleksowy nadzor inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w
ramach wymienionego zadania w pelnym zakresie we wszystkich wystepujacych
przy realizacji rob6t branzach, w szczeg6lnosci w specjalnosci: inzynieryjnej w
zakresie drog. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypetnienia swoich
zobowigzan winien zapewni¢ we wlasnym zakresie lub poprzez
wykwalifikowang osobe/y posiadajaca wymagane przepisami Prawa
Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robot w wystepujacych
branzach- specjalnosciach. Osoba (osoby) to winna by¢ cztonkiem wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego i posiada¢ aktualne zaswiadczenie o wpisie do
przedmiotowej izby. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) cigzy rowniez
obowiazek zapewnienia osoby, ktora bedzie odpowiadata za prawidiowe 1 pelne
wykonanie zamoéwienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robot
budowlanych oraz biezaca wspolprace z Zamawiajacym. Zamawiajacy nie
okresla ilosciowego sktadu zespotu Wykonawcy niezbednego do realizacji
umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ laczenia przez 1 osobe funkcji
Inspektora Nadzoru oraz innych funkcji wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia. Przy robotach budowlanych wymagajacych ustanowienia
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie rdznych specjalnosci,
wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynnosci na budowie.
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pelni czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:
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1) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robot budowlanych celem
prawidlowego 1 rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawcg robot,

2) przyjmowanie wnioskow od Wykonawcy o przesunig¢ciu terminu wykonania
prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy,

3) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego
wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypeklia swych
obowigzkow z nalezyta staranno$cia, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej w nim umowy,

4) kontrolg jakosci uzywanych materialow zgodnie z prawem zadania
dodatkowych badan jakosciowych, a w szczeg6lnosci obowigzkowy odbior
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji godnosci
materiatow przed ich wbudowaniem,

5) zadanie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz
wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych
w przypadku nie usunigcia tych wad,

6) sprawdzanie i dokonywanie odbiorow czeSciowych, zwlaszcza robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (potwierdzajac ten fakt w dzienniku
budowy),

7) udziat w  czynnoSciach  odbioru  koncowego,  gwarancyjnego
1 pogwarancyjnego, (w ramach tych czynnos$ci Inspektor zobowigzany jest
do:

a) stwierdzania gotowosci do odbioru,
b) przekazania Zamawiajagcemu protokotow odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej),

8) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnosSci
zapewniajacych techniczng poprawno$¢ realizowanej inwestycji,

9) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci jej
realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

10) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji
1 dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonaniu robot
budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

11) zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz sprawowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) potwierdzenie faktyczne wykonywanych rob6t oraz usunigcia wad,

13) przedktadanie pisemnych raportow dla Zamawiajgcego z postgpu prac
i 0 zgodnosci postepu prac z ustalonym harmonogramem,
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14) sprawdzanie obmiaréw robot i kosztorysow powykonawczych oraz
potwierdzenie wykonywanych robdt jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy robot,

15) kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materialow i weryfikacji
kosztow i sprawdzanie faktur,

16) sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej,

17)udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy
1 udzial w naradach technicznych,

18) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caty okres budowy,

19) Inspektor Nadzoru w razie koniecznosci, zabezpieczy nadzér w zakresie
stanowigcym czg$¢ inwestycji, w ktorym nie posiada on uprawnien do
nadzorowania odpowiadajac za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa
lub jego zaniechanie jak za wtasne dziatanie,

20) reprezentowanie interesOw Zamawiajacego,

21) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

22) Inspektor Nadzoru nie jest uprawiony do podejmowania samodzielnie
decyzji niosacych skutki finansowe dla Inwestora.

Do obowigzkow Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny
ofertowej nalezy réwniez w zakresie objetym niniejszym zamodwieniem:

1) ustanowienie Inspektora Nadzoru wymaganej branzy, przy czym czas pracy
Inspektora Nadzoru powinien by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy
robot. Wymagana jest obecno$¢ minimum raz w tygodniu (w dni robocze)
Inspektora Nadzoru w okresie prowadzenia robot na budowie w godzinach
od 7:30 do 14:30 niezaleznie od czasu trwania tego pobytu;

2) udziat w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robét;

a) przestrzeganie postanowien zawartych w umowie o roboty budowlane
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

b) organizowanie i prowadzenie spotkan (narad budowy) z ramienia
Zamawiajacego oraz sporzadzanie z nich protokoldéw z podjetymi
ustaleniami w przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terenie do
3 dni po naradzie, jak rowniez organizowanie roboczych narad
w zaleznosci od potrzeb, sporzadzanie z nich protokotow z podjetymi
dziataniami 1 ustaleniami;

C) ustalenie postepu robot w stosunku do terminéw okreslonych w umowie,
podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji robot,
monitorowanie  robot  (budowy) oraz  realizacji = umowy
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak roéwniez przestrzeganie
postanowien zawartych w umowie o roboty budowlane pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

d) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur czgsciowych
1 koncowej wraz z protokotami odbioru wykonanych robot w danym
okresie przedktadanych przez wykonawce rob6t, sprawdzanie kalkulacji,
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f)

9)
h)

)
K)

kosztoryséw podwykonawczych i zamiennych oraz obmiaréw robot
przedktadanych przez Wykonawce robot;

wyjasnienie z projektantami wszelkich niejasnosci 1 watpliwosci
zwigzanych z dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanych robot
budowlanych;

spisywanie notatek i protokotéw z kazdorazowego przeprowadzonego
pobytu/kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwlocznie
Zamawiajacemu,

sprawdzanie 1 odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych;

kontrola jako$ci uzywanych materiatow zgodnie z prawem, zadania
dodatkowych badan jakosciowych, technicznych, jak réwniez
zatwierdzenie materiatdéw, technologii budowlanych oraz jako$ci
wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa dla wszystkich
asortymentow robot;

prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego
wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypeklia swych
obowigzkow  z  nalezyta  staranno$ciag, wiedza  techniczng
1 postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecania usuni¢cia robot
niewlasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu;
wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji
projektowej;

uczestniczenie w  kontrolach przeprowadzonych przez Nadzor
Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;
kontrolowanie rozliczeh zadania podstawowego, ewentualnych
zamowien podobnych lub dodatkowych, weryfikacji kosztow
w szczegolnoSci: przyjmowanie, opiniowanie wnioskow Wykonawcy
roboét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
nieprzewidzianych w umowie (zaméwienia dodatkowe, podobne,
zamienne) warunkujacych zakonczenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze
zakresy;

zglaszanie Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
dodatkowych 1 zamoéwien podobnych, sporzadzanie protokotow
koniecznosci wykonania tych robot i zamoéwien, po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego;

sprawdzanie wycen robot dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz
kontrola rozliczen wykonanych robot budowlanych, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, negocjowanie z Wykonawca robot wynagrodzenia za
roboty nie objete umowa podstawows;

ocenianie konieczno$ci zmian 1 przedstawienie ich do akceptacji
Zamawiajacemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiajgcego
1 podpisaniu stosownej umowy, wydawanie polecen wykonania robot
zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z czesci robdt;
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p) przygotowanie do akceptacji Zamawiajagcemu wnioskow od Wykonawcy
0 przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzenie lub skrécenie) oraz
zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich
i przedstawienie wnioskow do akceptacji Zamawiajacego;

q) egzekwowanie od Wykonawcy robot dokumentéw wymaganych
w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary inwentaryzacyjne itd.);

) rozwigzywanie problemoéw i sporéw powstalych w trakcie realizacji
robot;

s) weryfikacja dokumentow  rozliczeniowych ~ Wykonawcy  roboét
1 przedstawienie ich Zamawiajacemu do akceptacji;

t) sprawdzanie oraz udzial w odbiorach robot czesciowych, odbiorach
koncowych robot budowlanych oraz przekazywanie ich do uzytkowania,
jak réwniez kontrolowanie rozliczen zakresu rzeczowego i finansowego
zadania;

u) zadanie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac
oraz wnioskowanie o potraceniec z wynagrodzenia Wykonawcy kar
umownych w przypadku nieusunigcia tych wad, jak réwniez
potwierdzenie usuni¢gcia wad 1 wusterek ujawnionych podczas
dokonywania odbiorow czeSciowych 1 koncowych, sprawdzanie
przekazywanej przez Wykonawcg robot dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi dokumentami wynikajagcymi z obowigzujacych
przepisOw prawa oraz zapisami umowy;

V) zastosowanie si¢ do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie
wymienionych powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji
nadzorowanych rob6t budowlanych, jak réwniez udzielanie informacji
publicznej pod nadzorem Zamawiajacego;

w) udziat w przegladzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym i po okresie
rekojmi zgodnie z warunkami 1 terminami okre§lonymi w umowie na
realizacj¢ robdt, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych 1 nadzorowat usuwanie stwierdzonych wad 1
usterek w tym okresie.

Wyszczegbdlnione wyzej obowiazki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) majg jedynie
charakter przykladowy i1 nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy
wynikajagcego z SWZ 1 umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci nie wymienionych wprost,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajagcy ma prawo
zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego, ktore
Wykonawca  (Inspektor ~ Nadzoru)  winien  niezwlocznie  przeanalizowac
i uwzgledni¢, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dzialaniach. Wymagania
dotyczace zasad prowadzenia robot jak réwniez ogoélne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, nad ktérymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) bedzie
sprawowal nadzoér inwestorski zostang okre§lone w opracowywanych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, projekcie budowlanym oraz
wynikaja z Polskich Norm.
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Zamawiajacy zaleca aby przed ztozeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru)
dokonat wizji w terenie oraz zapoznat si¢ z dokumentacja budowlang oraz wszelkimi
innymi materiatami, ktore sg dostepne pod adresem: pcuwrawicz.bipstrona.pl, celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia
umowy.

Stosownie do zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy ze wzgledu na charakter
zamoOwienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 ze zm.). Zgodnie
z opublikowang opinig Urzedu Zamodwien Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust.
1, czynnosci wykonywane przez inspektorow nadzoru tj. przez osoby pelniace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994
roku Prawo Budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) nie polegaja na wykonywaniu
pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujace te czynnosci sa samodzielnymi
uczestnikami procesu budowlanego i dziatajg samodzielnie.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

4.2. Zamawiajacy nie dokonuje podzialu zamowienia na czeéci i tym samym nie
dopuszcza sktadania ofert czeSciowych. Oferty nie zawierajace pelnego zakresu
przedmiotu zamodwienia zostang odrzucone.

4.3. Powody niedokonania podziatu zamoéwienia na cz¢éci: Zadanie inwestycyjne pn.
Do procedury udzielenia zamowienia publicznego moga przystapi¢ wszystkie podmioty
posiadajace stosowne zasoby kadrowe, badz wspotpracujace ze specjalistami branzowymi
posiadajacymi wymagane prawem uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Rawicz 1 Mastowo.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 | 8 USTAWY PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 ustawy Pzp.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

ZamoOwienie musi zosta¢ zrealizowane w terminie:

1)

2)

11 miesiecy od daty udzielenia zamowienia, w przypadku wydluzenia terminu
realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor nadzoru jest zobowigzani do realizacji
zadan objetych SWZ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego do czasu podpisania
protokotu odbioru koncowego,

zgodnie z terminami okreslonymi w Umowie na realizacje robot budowlanych,
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wuczestniczyl w  przegladach
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gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.
Okres rekojmi i gwarancji okreslony w Umowie na realizacj¢ inwestycji Wynosi
maksymalnie 5 lat.

7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU

7.1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu oraz spelniajg warunki udzialu w postgpowaniu i wymagania okre§lone
W niniejszej SWZ.

7.2. Zamawiajacy, na podstawie art. 112 ustawy Pzp okresla nastgpujace warunki udziatu
W postepowaniu:

Lp.

Warunki udzialu w postepowaniu

1

Z.dolnos¢ techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamowienia publicznego moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy
spetniajg warunki, dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Ocena
spetlniania warunkow udziatu w postgpowaniu bedzie dokonana na zasadzie
spetnia/nie spetnia. O udzielenie zamowienia mogg si¢ ubiega¢ Wykonawcy,
ktérzy wykaza, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym czasie
wykonali nalezycie co najmniej jedno zamdwienie polegajace na pelnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy nad robotami
drogowymi, realizowanymi dla budowy lub przebudowy drogi lub $ciezki
rowerowej, lub ciggu pieszo-rowerowego o wartosci nadzorowanych robot, nie
mniej niz 1 000 000,00 z1 brutto.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA

8.1. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamowienia Wykonawce, wobec
ktorego zachodza podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2. Zamawiajacy, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp, wykluczy rowniez
Z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, ogltoszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury,

2)

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto miec istotny
wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
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zamoOwienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic
wymaganych podmiotowych srodkow dowodowych,

3) ktory w wyniku lekkomys$lno$ci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez
zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

8.3. Wykluczenie Wykonawcy nastgpi w przypadkach, o ktorych mowa w art. 111 ustawy
Pzp.

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust.
I pkt 1, 2 1 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 1 7-10 ustawy Pzp, jezeli udowodni
Zamawiajacemu, ze spetnil facznie przestanki okreslone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynno$ci sa wystarczajace do
wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie s3 wystarczajace, wykluczy Wykonawce.

8.6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania, oferte
Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

9.1. Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest ztozy¢:

Lp. | Wymagany dokument

1 | Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw
udzialu w postepowaniu — wg Zalgcznika Nr 2 do SWZ

Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie Wykonawcy stanowigce
wstepne potwierdzenie spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia

2 | Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby — wg Zalgcznika Nr 3 do
SWz

Zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

9.2. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktorego
oferta zostala najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz
5 dni, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujacych podmiotowych $srodkéw dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu
W postepowaniu:

Lp. | Wymagany dokument

1 | Wykaz ustug — wg Zalgcznika Nr 4 do SWZ
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Wykazu ustug wykonanych w okresie 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotéw, na rzecz ktoérych ushugi zostaly wykonane oraz zatgczeniem
dowodoéw, okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie.

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu
W postepowaniu:

1) Dokumenty podmiotow krajowych:

Lp. | Wymagany dokument

1 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzone nie wczes$niej niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem, jezeli odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Lp. | Wymagany dokument

1 | Dokument potwierdzajacy, Ze nie otwarto likwidacji Wykonawcy

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ,,Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG"
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego
likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator
lub sad, nie zawarl uktadu z wierzycielami, jego dzialalno$¢ gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobne;j procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury, wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed ich zloZeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢. ww. dokumentéw, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem
sagdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy, z uwzglednieniem termindw waznosci tych dokumentow.
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9.4. Jezeli jest to niezb¢dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post¢powania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy moze na kazdym etapie
postepowania, wezwa¢ Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych
podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

9.5. Jezeli zajda uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio podmiotowe
srodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwaé
Wykonawce do =zlozenia wszystkich Iub niektérych podmiotowych $rodkow
dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

9.6. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych,
ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ 1 aktualnosé.

9.7. Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia Wykonawca
sktada, pod rygorem niewaznos$ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thtumaczeniem na jezyk
polski.

9.9. Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli
moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych 1 ogdlnodostgpnych baz danych,
w szczegolnoscei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2021
1. poz. 670), o ile Wykonawca wskazat w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umozliwiajace dostep do tych srodkow.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
PODMIOTOW TRZECICH

10.1.Wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
moze polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw trzecich, na zasadach okreslonych w art. 118-123 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, zobowigzany jest:

1) ztozy¢ wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostgpniajgcego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub
inny podmiotowy S$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby lub inny podmiotowy srodek
dowodowy, musi potwierdza¢, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami
udostgpniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostgpniajagcego zasoby;

b) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;
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C) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2) ztozy¢ wraz z ofertg ,,O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udzialu w postgpowaniu” — wg Zalgcznika Nr 2 do SWZ, podmiotu
udostegpniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim Wykonawca powotluje si¢ na jego zasoby,

3) przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego podmiotowe Srodki dowodowe, okreslone
w pkt 9.3 ppkt 1 SWZ, dotyczace tych podmiotow, na potwierdzenie, Zze nie zachodza
wobec nich podstawy wykluczenia z postepowania.

10.2 Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, a takze zbada, czy nie zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy w pkt 8 niniejszej SWZ.

10.3 Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajagcego zasoby nie potwierdza speiniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu, lub zajda wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11. INFORMACJA DLA WYK,ONAWC(’)W ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

11.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom.

11.2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czgdci zamowienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania nazw
ewentualnych Podwykonawcow, jezeli sg juz znani.

11.3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia, jezeli sg juz znani.

11.4. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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12.1.Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim
przypadku Wykonawcy zobowigzani s3 do ustanowienia pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12.2. Pelnomocnictwo nalezy dotaczy¢ do oferty 1 powinno ono zawierac
w szczegblnosci wskazanie:

1) nazwy postepowania o udzielenie zaméwienie publicznego, ktorego dotyczy;
2) nazw wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia;
3) danych ustanowionego pelnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

12.3. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow,
dokument ,,O$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udzialu w postgpowaniu”, o ktorym mowa w pkt 9.1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw
wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

13.1. W niniejszym postgpowaniu komunikacja Zamawiajacego z Wykonawcami odbywa
si¢ przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy on-line
dziatajacej pod adresem https://e-propublico.pl.

13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

13.3. Na Platformie postgpowanie prowadzone jest pod nazwa: ,Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego dla robdt budowlanych w ramach zadania pn. Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposob komunikacji w ramach realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- ETAP I1l. - znak
sprawy: PCUW.261.3.16.2021.

13.4. Wykonawca przystgpujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wigzacy.

13.5. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postgpowaniu musi posiada¢ konto na
Platformie.

13.6. Do zlozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osob¢ upowazniona do
reprezentowania Wykonawcy waznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

13.7. Tlekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:

a) podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa art. 3 pkt 14a
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670);
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b) podpisie osobistym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktorym mowa w art. z art. 2
ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 poz.
816).

13.8. Zalecenia Zamawiajacego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty sporzadzone i przesylane w formacie .pdf zaleca si¢ podpisywac
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

b) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc, .docx, .xlIsx,
xml) zaleca si¢ podpisywa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie XAdES;

c) do skladania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca si¢ stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyzszego).

13.9. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania sprzetowo — aplikacyjne pozwalajace
na korzystanie z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo
Linux,

d) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa - Platforma wspotpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich gtownych przegladarek internetowych
(Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e) wlaczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

13.10. Zamawiajacy dopuszcza nastepujacy format przesytanych danych: pliki w
formatach okreslonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls,
XIsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca si¢
wykorzystywanie plikow w formacie .pdf, .doc, .docx., .xIsx, .xml. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie okresla si¢ limitu liczby plikow.

13.11. Zamawiajacy okres$la nastgpujace informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych:

a) zalaczony i przestany przez Wykonawce za pomoca Platformy plik oferty wraz
z zalacznikami, nie jest dostgpny dla Zamawiajacego 1 przechowywany jest na
serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiajacy otrzyma dost¢p do pliku
dopiero po uplywie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme¢ stanowi przyporzadkowang do
dokumentu elektronicznego dat¢ oraz doktadny czas (hh:mm:ss), widoczne przy
wystanym dokumencie w kolumnie ,,Data przestania”;

C) o terminie przestania decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji pliku na
Platformie.

13.12. W postepowaniu, wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane sg za posrednictwem Platformy (karta ,,Wiadomos$ci”). Za dat¢ wptywu
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oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przestanych za posrednictwem
Platformy, przyjmuje si¢ date ich zamieszczenia na Platformie.

13.13. Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng cz¢$¢ zatacznikami, sktada sie pod
rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
posrednictwem Platformy, podpisang kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.14. Postepowanie o udzielenie zamdowienia prowadzi si¢ w jezyku polskim. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

13.15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

w zakresie formalnym:
Agata Mitalova - tel. 667 113 117, e-mail: a.mitalova@powiatrawicki.pl

w zakresie merytorycznym:
Andrzej Laszewski - Kierownik Dziatu Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu
tel.: (65) 545 34 74, e-mail: andrzej_laszewski@wp.pl

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SWZ

14.1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ, przekazanym za posrednictwem Platformy (karta ,,Zapytania/Wyjasnienia™).

14.2. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre§ci SWZ
wpltynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert.

14.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynie w terminie, o ktorym mowa
w punkcie powyzej, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ.

14.4. Przedluzenie terminu sktadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie tresci SWZ.

14.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania, bez ujawniania zrddta zapytania.

14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu
sktadania ofert zmienic¢ tre§¢ SWZ. Dokonang zmiang tre§ci SWZ Zamawiajacy udostepni
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

15. WYMAGANIADOTYCZACE WADIUM

W postepowaniu nie jest przewidziane sktadanie wadium.

16. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
16.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 9 listopada 2021 roku.

16.2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.
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16.3. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwigzania oferta, Zamawiajacy przed uplywem tego terminu zwrdci si¢
jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwigzania
oferta o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
17.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

17.2. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi
W niniejszej SWZ.

17.3. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

17.4. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zalgcznikami musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim 1 zlozona pod rygorem niewazno$ci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za posrednictwem Platformy oraz podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

17.5. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz.
1913), zwanej dalej ,,ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jezeli Wykonawca:

a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane,

b) wykazal, zalaczajac stosowne uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa.

Zaleca si¢, aby uzasadnienie o ktorym mowa powyze] byto sformutowane w sposob
umozliwiajacy jego udostepnienie pozostatym uczestnikom postgpowania.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

17.6. Opis sposobu przygotowania oferty sktadanej w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej:

a) Wykonawca, chcac przystapi¢ do udziatu w postepowaniu, loguje si¢ na Platformie, w
menu ,,0Ogloszenia” wyszukuje niniejsze postgpowanie, otwiera je klikajac w jego
temat, a nastepnie korzysta z funkcji ,.Zglos udzial w postgpowaniu” na Karcie
,Informacje ogdlne”;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy skorzystac
z funkcji ,,Zarejestruj”. Po wypetieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca
otrzyma wiadomo$¢ e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcja
aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakonczenia procesu rejestracji
1 umozliwia zalogowanie si¢ na Platformie;

C) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami, powinna by¢ podpisana
waznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez osobg (osoby) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumentach rejestrowych, a

System ProPublico © Datacomp Strona: 17/26



SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fund :
E Eﬂrr‘oggjzsekie Rzeczpospolita

B
Program Regionalny - Polska -4§~.

SWz
Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposob komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego — ETAP Il

nastepnie przestana Zamawiajacemu za posrednictwem Platformy, poprzez dodanie
dokumentéw na karcie ,,Oferta/Zataczniki”, za pomoca opcji ,.Zalgcz plik” i uzycie
przycisku ,.Zalgcz”;

d) jezeli umocowanie dla oséb podpisujacych ofert¢ nie wynika z dokumentow
rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dotaczy¢ dokument pelnomocnictwa
udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujace swym zakresem umocowanie do
ztozenia oferty lub do zlozenia oferty 1 podpisania umowy. Pelnomocnictwo powinno
zosta¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu
poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego;

e) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca chee zastrzec jako tajemnice
przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przestane za posrednictwem Platformy, w osobnym
pliku, na karcie ,,Oferta/Zataczniki”, w tabeli ,,Cz¢$¢ oferty stanowigca tajemnice
przedsigbiorstwa”, za pomoca opcji ,,Zalgcz plik™ 1 uzycie przycisku ,,Zalgcz”;

f) potwierdzeniem prawidlowo zalaczonego pliku jest automatyczne wygenerowanie
przez Platform¢ komunikatu systemowego o tresci ,,Plik zostatl poprawnie przestany
na platforme”;

g) ostateczne ztozenie oferty wraz z zatacznikami Wykonawca musi potwierdzi¢ klikajac
w przycisk ..Zlo7 oferte”;

h) zlozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu
jej ztozenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwo$¢ pobrania, w
stosunku do kazdego z przestanych plikow, automatycznie wystawionego przez
Platform¢ dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), bedacego
dowodem potwierdzajacym fakt i czas dostarczenia Zamawiajagcemu pliku za
posrednictwem Platformy.

17.7. Do uptywu terminu sktadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze
wycofa¢ ztozong oferte, uzywajac opcji ,,Wycofaj ofertg” (karta ,,Oferta/Zataczniki”). Po
wycofaniu oferty Wykonawca moze usungé zataczone pliki, zaznaczajac pozycje do
usunigcia 1 klikajagc w przycisk ,,Usun zaznaczone’.

17.8. Szczegdlowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje si¢ na stronie internetowej
https://e-ProPublico.pl/, przycisk ,,Instrukcja Wykonawcy”.

17.9. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 ztozeniem oferty.

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertg, wraz z zalacznikami, nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy w terminie do
dnia 11 pazdziernika 2021 r., do godz. 08:00.
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19. TERMIN OTWARCIA OFERT

19.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 11 pazdziernika 2021 r., 0 godz. 08:30, za
posrednictwem Platformy, na karcie ,,Oferta/Zalaczniki”, poprzez ich odszyfrowanie,
ktore jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

19.2. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie prowadzonego
postgpowania informacje¢ o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.

19.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej badz miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

20.1. W ofercie Wykonawca zobowigzany jest poda¢ cen¢ za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w ztotych polskich (PLN), z doktadno$cig do 1 grosza, tj. do
dwoch miejsc po przecinku.

20.2. W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej SWZ oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
zZ obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamodwienia, a takze wszystkie
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

20.3. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w zlotych
polskich z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku.

20.4. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac stawke VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug.

20.5. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybdor prowadzilby do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug, dla celow zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy doliczy do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i1 ustug, ktora mialtby
obowigzek rozliczy¢.

20.6. Wykonawca sktadajac oferte zobowigzany jest:
1) poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskaza¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;
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4) wskaza¢ stawk¢ podatku od towardéw i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

21. OPIS KR¥TERI()W OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nizej podane kryteria:

Nr Nazwa kryterium Waga

1 Cena 60 %

2 Czgstotliwos¢ dodatkowych wizyt na terenie | 40 %
przedmiotowej inwestycji

21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria beda liczone wedtug nastepujacych wzorow:
Nr Kryterium Wzér
1 Cena
Liczba punktow = ( Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich podlegajacych
badaniu ofert

- Cof - cena badanej oferty

2 Czestotliwos¢ dodatkowych wizyt na terenie przedmiotowej
inwestycji

Liczba punktow = W - 1 pkt =1 %

»W” wg indywidualnej oceny cztonkow Komisji w skali od 0
do 40 punktéw, gdzie ilos¢ dodatkowych wizyt na terenie
przedmiotowej inwestycji (W) wynosi:

- 1 wizyta - 0 pkt,
- 2 wizyty - 20 pkt,
- 3 wizyty - 40 pkt.

Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ w ofercie ilo$¢
dodatkowych wizyt na terenie przedmiotowej inwestycji.
Zamawiajacy okres$la minimalng ilo$¢ dodatkowych wizyt na
placu budowy - 1 pobyt w tygodniu. Jezeli Wykonawca nie
okresli w formularzu ilosci dodatkowych wizyt na placu
budowy otrzyma 0 punktow. Jesli Wykonawca zaoferuje ilo$¢
dodatkowych pobytéw 3 lub wigcej, Zamawiajacy przyzna
maksymalng ilo$¢ 40 punktow.

System ProPublico © Datacomp Strona: 20/26



SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

44

Fundusze .
jski Rzeczpospolita
Europejskie
E Program Regionalny - Polska

SWz

Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposob komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego — ETAP Il

21.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez czionkéw Komisji przetargowej
zostang zsumowane dla kazdego z kryteriow oddzielnie. Suma punktéw uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowa ocen¢ danej oferty.

21.4. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamodwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwlocznie zawiadamiajac 0 tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

21.5. Jezeli zaoferowana cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydaja si¢ razaco niskie
w stosunku do przedmiotu zamodwienia lub budza watpliwosci Zamawiajacego co do
mozliwo$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentach zamowienia lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy
zazada od Wykonawcy wyjasnien, w tym zltozenia dowodow w zakresie wyliczenia ceny,
lub jej istotnych czesci sktadowych. Wyjasnienia mogg dotyczy¢ zagadnien wskazanych
w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

21.6. Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.

21.7. Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Wykonawcy, ktory nie ztozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

21.8. Zamawiajacy odrzuci oferte¢ Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien
w wyznaczonym terminie, lub jezeli zlozone wyjasnienia wraz z dowodami nie
uzasadniajg razgco niskiej ceny tej oferty.

22. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

22.1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej SWZ 1 zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

22.2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje
rownoczes$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, przekazujac im informacje, o ktorych
mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostepni je na stronie internetowej prowadzonego
postepowania pod adresem: https://e-propublico.pl.

22.3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy moze dokonac
ponownego badania i1 oceny ofert, sposrod ofert pozostalych w postepowaniu
Wykonawcédw albo uniewazni¢ postgpowanie.

23. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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23.1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego, w terminie i na
zasadach okre§lonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

23.2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie,
0 miejscu i terminie zawarcia umowy.

23.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany
jest do podania wszelkich informacji niezbednych do wypelnienia tresci umowy.

23.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzani beda przed
zawarciem umowy Ww sprawie zamowienia publicznego przedlozy¢ kopie umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

W danym postgpowaniu wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest
wymagane.

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

25.1. Wzbr umowy stanowi Zafgcznik Nr 5 do niniejszej SWZ.
25.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian umowy, w nast¢pujacych
przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji czesci robot budowlanych przewidzianych do
nadzorowania i umniejszenia wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych zostanie
rowniez zmniejszone proporcjonalnie (procentowo) wynagrodzenie Wykonawcy,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do
umowy.

2) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) przesunigcia terminu realizacji umowy W zakresie robot budowlanych (przedtuzenie lub
skrocenie) Zamawiajacy dokona zmiany terminu realizacji niniejszej umowy,

b) koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
ktére sa istotne 1 maja wptyw na realizacje procesu budowlanego,

) zmian begdacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce¢ opdznienie,
w szczegblnosci:

- nieuzasadnionego wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zaméwienia niezaleznych
od Wykonawcy,

d) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
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czynno$ci przewidzianych umows, ktore spowodowaty niezawiniong i niemozliwg do
uniknigcia przez Wykonawce zwloke, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastagpi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi opodznienia wywolanego
ww. okoliczno$ciami,

e) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy
oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy.
W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia
zawarcia umowy.

3) pozostale zmiany spowodowane nast¢pujgcymi okoliczno$ciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku gdy Wykonawca
o$wiadczyl, 1z wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym,
oraz zawarta umowa,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w Rozdziale 11l SWZ, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia,

) zmiany podwykonawcoéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spelnieniu przestanek
wynikajacych  z postepowania przetargowego 0raz umowy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawarte] umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy zawartego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

26. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w art. 505 — 590 ustawy Pzp.

27. AUKCJA ELEKTRONICZNA
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Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktoérej mowa
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

28.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO,
tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcg beda przetwarzane zgodnie
z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

28.2. Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Uslug
Wspolnych w Rawiczu, ul. Mikotaja Kopernika 4, 63-900 Rawicz, tel.: 667 113 117,
e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl;

2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac si¢
z Inspektorem Ochrony Danych, ktorym jest Pani Agnieszka Krupa - Sokotowska, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@powiatrawicki.pl;

3) dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru w
zadaniu pn. Pemienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposéb komunikacji w ramach
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego — ETAP
II” — PCUW.261.3.16.2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczacej tego
postepowania,

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawce danych osobowych bedg osoby lub
podmioty, ktorym zostanie udostgpniona dokumentacja postgpowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

5) dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres
obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy.

28.3. Wykonawca jest zobowigzany, w zwiazku z udzialem w przedmiotowym
postepowaniu, do wypetnienia wszystkich obowigzkoéw formalno-prawnych wymaganych
przez RODO 1 zwigzanych =z wudzialem w przedmiotowym postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia. Do obowigzkow tych naleza:

1) obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0so6b fizycznych,
ktorych dane osobowe dotycza i od ktorych dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskat 1 przekazat Zamawiajacemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na
zadanie Zamawiajgcego;

2) obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych,
ktorych dane Wykonawca pozyskal w sposob posredni, a ktore to dane Wykonawca
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przekazuje Zamawiajagcemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na zadanie
Zamawiajacego.

28.4. Zamawiajacy informuje, ze;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

udostepnia dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczace
wyrokow skazujacych i czynéw zabronionych) w celu umozliwienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do uptywu
terminu na ich wniesienie;

udostepnianie protokotu i zalagcznikéw do protokotu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjatkiem tych, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (4;.
danych osobowych ujawniajacych pochodzenie rasowe lub etniczne, poglady
polityczne, przekonania religijne lub §wiatopogladowe, przynalezno$¢ do zwiazkoéw
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczacych
zdrowia, seksualnosci lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia;

w przypadku korzystania przez osobg, ktérej dane osobowe sa przetwarzane przez
Zamawiajacego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (zwigzanych
z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane s3 dane osobowe jego dotyczace, prawem Wykonawcy do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o ktérych mowa w art. 46
RODO, zwigzanych z przekazaniem jego danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawce od
administratora kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu), Zamawiajacy
moze zada¢ od osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji,
majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania
o udzielenie zamowienia;

skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe sa przetwarzane, z uprawnienia,
o ktorym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych), nie moze narusza¢ integralnosci protokotu postgpowania oraz
jego zalacznikow;

w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia zgloszenie zadania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia tego postgpowania;

w przypadku, gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktérym mowa w art. 18
ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postepowania lub zalacznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy nie udostepnia tych danych,
chyba ze zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia
2016/679.

Zalaczniki do SWZ.:

Nr

Nazwa zalacznika

1

Formularz ofertowy
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Rozwoju Regionalnego

Fundusze .
Europejskie Sf’f;g)ospollta
Program Regionalny -

SWz
Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposob komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego — ETAP Il

2 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
3 Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
4 Wykaz 0so6b

5 Projekt umowy

6 Dokumentacja projektowa cato§é

7 Dokumentacja projektowa Sienkiewicza_

8 Dokumentacja projektowa_

9 Dokumentacja projektowa przejazd kolejowy

10 Kosztorysy ofertowe

11 Opis do zestawu bezpieczne przejscie

12 PRZEDMIAR Mastowo

13 Przedmiar Poznanska 2021

14 PRZEDMIAR Sienkiewicza

15 PSOR CALOSC

16 PSOR Poznanska

17 PSOR Sienkiewicza

18 PZD zakres do sfinansowania

19 SST Poznanska

20 Uzgodnienie PKP 362 31,2 Rawicz

21 Wymagania dla lamp hybrydowych
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