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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu lub 
zamierzenia 
inwestycyjnego:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako
działka nr 72 w miejscowości Zakrzewo

Adres obiektu:
dz. nr 72, 65 obręb Zakrzewo, dz. nr 72 obręb Zakrzewo,

dz. nr 92 obręb Nowa Zawada

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Baruchowo

Adres Inwestora:
Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Branża: drogowa

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla
inwestycji  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  oznaczonej  jako  działka  nr  72  w  miejscowości
Zakrzewo”,  została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektant:
mgr inż. JAROSŁAW MARZEC
KUP/0026/POOD/11

LUBIEŃ KUJAWSKI, 30.09.2021





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Pan Jarosław Marzec o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0248/08

adres zamieszkania m. Gagowy Nowe 2, 87-840 Lubień Kujawski

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-Z7R-4TR-HLT *

Podpis jest prawidłowy



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA
- umowa  z    Inwestorem
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Teren opracowania znajduje się w gminie Baruchowo w m. Zakrzewo
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano na przebudowę drogi gminnej mający na
celu wykonanie nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie podbudowy
- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej
- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- Wykonanie zjazdów
- Wykonanie utwardzonych poboczy

3. STAN PROJEKTOWANY
Przyjęto następujące założenia:
- klasa drogi - L
- kategoria ruchu - KR 1
- prędkość projektowa - 40 km/h
- szerokość jezdni – 4,0m 
- szerokość poboczy – 0,75m utwardzona KŁSM gr.20cm
- spadek poprzeczny poboczy – 8%

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi  355,2m. Zaprojektowano wykonanie
nowej  konstrukcji  drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  szer.  4,0m.  Składającej  się  z  warstwy
wiążącej gr. 4cm  z AC 11W 50/70 i warstwy ścieralnej gr. 4cm z AC 8S 50/70 oraz warstw
podbudowy  gr.  25cm.  Szerokość  warstwy  wiążącej  powinna  być  większa  o  10cm  a
podbudowy o 30 cm od warstwy ścieralnej. 
Należy wykonać obustronne pobocza szer. 75cm utwardzone KŁSM fr. 0/31 gr. 20cm. 
Zaprojektowano wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej. 
Wszystkie  przyległe  nawierzchnie  należy  dostosować  wysokościowo  do  elementów
projektowanych.
Kategoria geotechniczna obiektu I – proste warunki gruntowe.
Z projektowaną jezdnią koliduje 8 drzew które należy usunąć.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Ocena nośności podłoża:
Wykonano badania  makroskopowe poprzez  2  odkrywki  w km 0+280 i  km 0+750 na
głębokość  1,3m.  Nie  stwierdzono  zalegania  wód  podskórnych.  Wierzchnią  warstwę
stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości ok. 0,35m – mieszanka piasków średniej z
kamieniem  i  nawierzchnia  tłuczniowa.  Od  głębokości  0,35m do  0,8m zalegają  piaski
średnie szare, od 0,8m do 1,3m piaski drobne.
Nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk geologiczno-geodynamicznych.
Głębokość przemarzania – 1,0m
Grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1
Nie narusza stosunków wodno-prawnych.

5. KONSTRUKCJE

 Konstrukcja jezdni
 warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 4 cm
 warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 4 cm
 podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
 podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

grubość konstrukcji: 43 cm

 Konstrukcja zjazdów
 warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm
 podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
 podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

grubość konstrukcji: 40 cm

6. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
- powierzchnia jezdni 3850 m2
- powierzchnia zjazdów 110 m2

7. PROFIL PODŁUŻNY
Profil  podłużny  zaprojektowano  wynosząc  projektowaną  niweletą  o  ok.  8  cm  ponad

istniejąca nawierzchnię.

8. POBOCZA I ROWY
Istniejące pobocza gruntowe wymagają ścięcia i profilowania z nadaniem spadku 8%. W

miejscach zaniżonych należy dokonać uzupełnienia wykorzystując grunty z korytowania. Na
szerokości 75cm dokonać wzmocnienia pobocza KŁSM gr. 20cm.

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane będą na istniejące tereny zielone.



10.ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć metoda ręcznych

przekopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci, których o
zamiarze  prowadzenia  robót  należy  powiadomić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem.  Sposób
zabezpieczenia sieci oraz odbiór końcowy powinien odbywać się przy udziale przedstawicieli
gestorów poszczególnych sieci. 

Nie  wyklucza  się  występowania  w  podłożu  innych,  nie  zainwentaryzowanych  na
mapie  sieci  uzbrojenia  podziemnego:  w  przypadku  potwierdzenia  faktu  ich
występowania ( metodą przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów
i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.

11.ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Projektowane rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,  zdrowie

ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

13.SZKODY GÓRNICZE
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

14.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w następujących działkach nr dz. nr 72, 65

obręb Zakrzewo, dz. nr 72 obręb Zakrzewo. dz. nr 92 obręb Nowa Zawada i został ustalony
na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.

15.UWAGI KOŃCOWE
Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. pod kierunkiem osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli mediów

oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. 
Wszystkie  urządzenia  obce  występujące  w  pasie  robót  dostosować  wysokościowo  do

wykonywanych elementów drogowych.
Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty  oraz  być  dopuszczone  do  obrotu  i

stosowania w budownictwie.



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane
roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500
osobogodzin.

Podczas  wykonywania  robót  zawartych  w  opracowaniu  projektowym  zostaną
przekroczone powyższe warunki w związku z czym należy opracowywać Plan BIOZ.

a) Zakres robót oraz kolejność realizacji.
Roboty drogowe związane z przebudową drogi 
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych

 napowietrzna linia energetyczna
 podziemna linia telekomunikacyjna
 wodociąg

c) Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

Nie występują takie elementy
d) Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót

budowlanych
 Prace budowlane prowadzone przy użyci sprzętu i maszyn budowlanych oraz

środki transportowe
 Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego

e) Sposób  prowadzenia  instruktażu  przed  przystąpieniem  do  robót
szczególnie niebezpiecznych

 Sporządzenie planu BIOZ
 Przeszkolenie BHP
 Przeszkolenie p-poż
 Badania lekarskie

f) Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie

 Aktualne świadectwa zdrowia pracowników
 Środki ochrony osobistej(  kamizelki  odblaskowe, rękawice ochronne, kaski,

maski, okulary, nauszniki itp.)
 Właściwa odzież ochronna i obuwie
 Stała łączność telefoniczna
 Zachowanie czystości i porządku na budowie
 Właściwa organizacja placu budowy
 Właściwe oznakowanie placu budowy



WYKAZ  ZJAZDÓW

L.P. LOKALIZACJA STRONA RODZAJ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ POW. UWAGI
NAWIERZCHNI ZJAZDU ZJAZDU ZJAZDU

km - - m m m2 -
1 2 3 4 5 6 7 8

1 0+026,96 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

2 0+028,33 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

3 0+087,50 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

4 0+159,37 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

5 0+188,59 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

6 0+216,29 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

7 0+303,61 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

8 0+338,66 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
9 0+351,43 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

10 0+377,73 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
11 0+412,53 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
12 0+424,33 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
13 0+428,58 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
14 0+441,17 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
15 0+506,98 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
16 0+574,55 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
17 0+587,05 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
18 0+600,99 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
19 0+791,63 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
20 0+791,70 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
21 0+828,98 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
23 0+944,69 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00

RAZEM 110,00 110,00

 



Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja obiektu:

Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubień Kujawski

mgr inż. Jarosław Marzec
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Nr:

Data:

Skala:

Projektant:

Branża:

Drogowa

Podpis:mgr inż. JAROSŁAW MARZEC

upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11

Jednosta projektowa:

Asystent: Podpis:

PLAN ORIENTACYJNY
1:25000

30.09.2021 r.

dz. nr 72, 65 obręb Zakrzewo, dz. nr 72 obręb Zakrzewo.

dz. nr 92 obręb Nowa Zawada

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka

nr 72 w miejscowości Zakrzewo
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Zjazd km
 0+026,96

Zjazd km
 0+028,33

Zjazd km
 0+159,37

Zjazd km
 0+303,61

Zjazd km
 0+338,66

Zjazd km
 0+377,73

Zjazd km
 0+412,53

Zjazd km
 0+441,17

Zjazd km
 0+506,98

Zjazd km
 0+587,05

Zjazd km
 0+574,55

Zjazd km
 0+791,63

Zjazd km
 0+828,98

Zjazd km
 0+944,69

Zjazd km
 0+791,70

Zjazd km
 0+600,99

Zjazd km
 0+428,58

Zjazd km
 0+424,33

Zjazd km
 0+351,43

Zjazd km
 0+087,50

Zjazd km
 0+188,59

Zjazd km
 0+216,29

Początek robót

km
 0+000

Koniec robót km
 0+950

Skrzyżow
anie

km
 0+940,66

PŁK km
 0+103,77

KŁK km
 0+126,93

PŁK km
 0+164,53

KŁK km
 0+183,48

PŁK km
 0+256,48

KŁK km
 0+272,78

PŁK km
 0+339,60

KŁK km
 0+355,46

PŁK km
 0+423,12

KŁK km
 0+445,92

PŁK km
 0+516,80

KŁK km
 0+536,61

Załam
anie osi 1,236°

km
 0+583,89

PŁK km
 0+685,69

KŁK km
 0+708,98

PŁK km
 0+809,92

KŁK km
 0+913,41

R=130m, T=11,611m

ws=0,52m,  L=23,16m
g

=10,208°

Łuk kołowy nr 1
R=150m, T=9,486m

ws=0,30m,  L=18,94m
g

=7,237°

Łuk kołowy nr 2 R=500m, T=8,151m

ws=0,07m,  L=16,30m
g

=1,87°

Łuk kołowy nr 3
R=250m, T=7,935m

ws=0,13m,  L=15,86m
g

=3,636°

Łuk kołowy nr 4 R=500m, T=11,403m

ws=0,13m,  L=22,80m
g

=2,613°

Łuk kołowy nr 5
R=500m, T=9,906m

ws=0,10m,  L=19,81m
g

=2,270°

Łuk kołowy nr 6
R=700m, T=11,644m

ws=0,10m,  L=23,29m
g

=1,906°

Łuk kołowy nr 7 R=700m, T=51,841m

ws=1,92m,  L=103,49m
g

=8,471°

Łuk kołowy nr 8

11
.2

Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja obiektu:

Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubień Kujawski
PROJBUD mgr inż. Jarosław Marzec

2
Nr:

Data:

Skala:

Projektant:

Branża:

Drogowa

Podpis:mgr inż. JAROSŁAW MARZEC
upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11

Jednosta projektowa:

Asystent: Podpis:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1:1000
30.09.2021r.

dz. nr 72, 65 obręb Zakrzewo, dz. nr 72 obręb Zakrzewo.
dz. nr 92 obręb Nowa Zawada

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka
nr 72 w miejscowości Zakrzewo

Oś drogi
Krawędź jezdni

Oznaczenia
Projektowana jezdnia (nawierzchnia asfaltowa)

Kanał technologiczny
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