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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę modułu pomiarowego (karty pomiarowej) termoparowego 16 kanałowego na termopary typu K, z interfejsem USB, 24 bitowy - KC-zp. 272-605/21” – znak sprawy KC-zp. 272-605/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy z 28 dni do 90 dni kalendarzowych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę w pkt. 7 SWZ terminu realizacji zamówienia z 28 dni do 90 dni 
od daty podpisania umowy i tym samym zmienia zapis w pkt. 21.2.3 SWZ 
Z:
	3
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów= Ozn war 2 * waga
gdzie:
Ozn war2 wg następującej klasyfikacji:
1. 10 pkt – za skrócenie  o każde 2 dni terminu realizacji wskazanego w pkt. 7 niniejszej SWZ,   

1. max.* 100 pkt - za zrealizowane zamówienia w terminie 8 dni od daty podpisania umowy

Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie 28 dni od daty podpisania umowy przyzna 0 pkt.
- * Zamawiający  za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 8 dni od daty podpisania umowy przyzna również maksymalnie 100 pkt.


NA:
	3
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = T * waga 
 gdzie:
- T - 0 pkt. - termin realizacji 90 dni od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji 61-75 dni od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. - termin realizacji 46-60 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. - termin realizacji 31-45 dni od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. - termin realizacji 16-30 dni od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 15 dni  od daty podpisania umowy

Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie 90 dni od daty podpisania umowy przyzna 0 pkt.
Zamawiający  za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 15 dni 
od daty podpisania umowy przyzna również maksymalnie 100 pkt.



Pytanie nr 2
Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie paragrafu: "W przypadku dłuższego uzasadnionego i udokumentowanego opóźnienia czy rozważy zastosowanie zapisów ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw".
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
TAK. Zamawiający dodaje zapis we Wzorze Umowy w § 3 pkt a):
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu 
na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji, braku osoby odpowiedzialnej za odbiór, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą:
1. przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: epidemia choroby zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej.
1. jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. 
W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
1. bieg terminów określonych w niniejszej umowie może ulec zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.




Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuszcza zmianę punktu 5 z ustępu 8 umowy tak aby czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosił do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, natomiast czas naprawy nie był dłuższy niż 30 dni od momentu przystąpienia do czynności serwisowych.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę we Wzorze Umowy w § 8 pkt 5:
Z:
Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni od momentu zgłoszenia
NA:
Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu przystąpienia do czynności serwisowych.
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