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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych V” – znak sprawy ZP/44/2021.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Epoetin beta 30 000 z pakietu nr 9 
z terminem ważności 9 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 2 i Odpowiedź
W związku, z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, w którym to Wykonawca wnosi  
o  wyrażanie zgody na skrócenie terminu umowy dla pakietu nr 9 dla dawki NeoRecormonu w postaci roztworu do wstrzykiwań 30 000j.m. 1 ampułkostrzykawka, do 30.06.2022 która to okoliczność wynika z faktu, iż Wykonawca nie będzie ubiegał się o przedłużenie bieżącej decyzji refundacyjnej obowiązującej do ww. terminu Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na skrócenie terminu obowiązywania umowy. 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 12 ust. 1 pkt b) oraz § 12 ust. 1 pkt c) w ten sposób, że:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
„b) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 
„c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – karę umowną wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 
Uzasadnienie : Zdaniem Wykonawcy obecne postanowienia dotyczące kar umownych skutkować mogą nadmiernym obciążeniem Wykonawcy i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym 
w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą Wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.
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