
PRZEDMIAR  
remontu niecki basenu rekreacyjnego 

 
Obiekt lub rodzaj robót: roboty remontowe i okładzinowe 
Lokalizacja: ul. Janusza Korczaka 5, 32-005 Niepołomice 

 

ETAP I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty rozbiórkowe i demontaże 

1. Demontaż urządzeń wyposażenia (przeciwprąd 1 szt., gejzer 1 szt., masaż ścienny 2 x 2 
szt., bicz wodny 1 szt., grzybek 1 szt., spust i zasysy do zjeżdżalni, oświetlenie 2 szt., dysze 
denne (ogólna ilość otworów technicznych z atrakcjami około 50 szt.) 
2. Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z powierzchni pionowych (ze ścian) 50 m2  
3. Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z powierzchni poziomych 126 m2 

4. Frezowanie powierzchni betonu (dno niecki) do usunięcia starych powłok i pozostałości 
zapraw 126 m2 

5. Piaskowanie powierzchni betonu (ściany niecki) do usunięcia starych powłok i pozostałości 
zapraw 50 m2 

6. Mycie wysokociśnieniowe 176 m2 

7. Usunięcie z budynku gruzu około 3,5 m3 

8. Wywóz gruzu 3,5 m3 

9. Utylizacja odpadów - 17 01 07 zmieszane odpady betonu i gruzu 
ceglanego 7,00 t 
 
Przygotowanie podłoża 
10. Wyrównanie dna niecki basenowej - warstwa sczepna - zespolenie starych podkładów z 
warstwą wyrównującą 126 m2 

11. Wyrównanie dna niecki basenowej - wykonanie warstwy wyrównującej gr. 10 - 20 mm 
12. Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - szpryc, gr 3 
mm 50 m2 

13. Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, szpachlowanie ręczne, gr 5 mm 
50 m2 

14. Obsadzanie przepustów, dysz i reflektorów 50 szt. 
 
Hydroizolacja niecki i montaż urządzeń basenowych 
15. Izolacje zespolone elastyczne, ręczne szpachlowanie powierzchni ścian, warstwa 
zasadnicza 2 mm 50,17 m2ARTOSC-> 

16. Izolacje zespolone elastyczne, ręczne szpachlowanie powierzchni poziomych, warstwa 
zasadnicza 2 mm 126 m2 

17. Zbrojenie warstwy izolacji 176 m2 

18. Izolacje zespolone elastyczne, ręczne szpachlowanie powierzchni ścian, dodatkowa 
warstwa 1 mm 50,17 m2 

19. Izolacje zespolone elastyczne, ręczne szpachlowanie poziomych, dodatkowa warstwa 1 
mm 126 m2 

20. Uszczelnianie krawędzi wklęsłych i wypukłych elastyczną dwukomponentową zaprawa 
wraz z taśmą uszczelniającą 92,52 m 



21. Uszczelnianie krawędzi wpustów, dysz 50 szt 
22. Montaż urządzeń wyposażenia (przeciwprąd 1 szt., gejzer 1 szt., masaż ścienny 2 x 2 szt., 
bicz wodny 1 szt., grzybek 1 szt., spust i zasysy do zjeżdżalni, oświetlenie 2 szt., dysze denne 
(ogólna ilość otworów technicznych z atrakcjami około 50 szt.)  
<-WARTOSC-> 
ETAP 2 - ROBOTY OKŁADZINOWE 
 
Okładziny ścienne i posadzkowe z płytek mozaikowych. 
 
23. Położenie mozaiki antypoślizgowej o wymiarach do 50x50x6 mm, powierzchnie poziome, 
kleje cementowe dwuskładnikowe - przyjęto 10% powierzchni posadzek) 12,50 m2 

24. Położenie mozaiki o wymiarach do 50x50x6 mm, powierzchnie poziome, kleje 
cementowe dwuskładnikowe 114 m2 

25. Położenie mozaiki o wymiarach do 50x50x6 mm, powierzchnie pionowe, kleje 
cementowe dwuskładnikowe 50 m2WARTOSC-> 
26. Ułożenie mozaiki o wymiarach do 50x50x6 mm w przelewach basenowych z 
uwzględnieniem szerokości kratek przelewowych 23 mb  
27. Układanie kształtek narożnych na gotowym podłożu w basenach 124 mb 
28. Spoinowanie powierzchni, fuga epoksydowa do mozaiki, dwuskładnikowa zaprawa na 
bazie żywicy epoksydowej do spoinowania szczelin o szerokości powyżej 3 mm 176 m2  

29. Wypełnienie szczelin przy rynnach przelewowych masami trwale plastycznymi, szczelina 
o przekroju 20x10 mm 45 m 
30. Montaż blend urządzeń wyposażenia (przeciwprąd 1 szt., gejzer 1 szt., masaż ścienny 2 x 
2 szt., bicz wodny 1 szt., grzybek 1 szt., spust i zasysy do zjeżdżalni, oświetlenie 2 szt., dysze 
denne (ogólna ilość otworów technicznych z atrakcjami około 50 szt.) 


