Gnojnik dnia: 2021-12-10

Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

Pismo: R1iD.271.13.2021

WYKONAWCY
ubiegajacy si¢ o zamowienie publiczne

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb
podstawowy na “Budowa ujecia wody w msc. Gosprzydowa - etap | - wykonanie 3-ch otworow
wiertniczych w celu poszukiwania wod podziemnych” — znak sprawy R1iD.271.13.2021.

Zamawiajacy, Gmina Gnojnik, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), udostepnia ponizej
tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Prosze¢ o informacj¢ czy Zamawiajacy posiada i udostepni mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu prac
wraz z okolica o promieniu 100 metrow wokol dziatki nr 347. Opracowanie mapy nie jest
wyszczeg6Olnione w zakresie zadania (czynnik cenotworczy i wymagajacy czasu), mapa konieczna
bedzie do opracowania Dokumentacji Hydrogeologiczne;j.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie posiada mapy sytuacyjno — wysokosciowej terenu prac. W przypadku koniecznosci jej
opracowania — lezy ona po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Wnhioskuje si¢ o przedluzenie terminu realizacji zamowienia, gdyz termin proponowany, tj. 2 miesigce
od podpisania Umowy nie jest realny do zrealizowania. Harmonogram w Projekcie Robot
Geologicznych przewiduje 86 dni. Nalezy rowniez doliczy¢ 14 dni na zgloszenia do odpowiednich
urzedow zamiaru przystgpienia do robot wiertniczych zgodnie z Ustawg Prawo Geologiczne i
Gornicze co daje ostatecznie 100 dni - ponad 3 miesiace.

Wykonanie PFU (?) oraz ewentualnego Planu Ruchu (?) przedtuzy okres realizacji zadania 0 kolejnych
kilka miesigcy, co uzaleznione jest gtdéwnie od dzialania organdéw administracji.

Stanowisko (wyja$nienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang¢ terminu realizacji zadania.

W zwiazku z niniejszymi wyja$nieniami, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp
dokonuje zmiany tresci SWZ w zakresie wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

Pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie musi zostaé zrealizowane w terminie: 3 miesigce od daty podpisania umowy.




Pytanie nr 3

Proszg o informacj¢ dotyczaca uzbrojenia dziatki w energi¢ elektryczna - czy mozliwe bedzie
korzystanie z energii stacjonarnej (oczywiscie podlegajace rozliczeniu) podczas prowadzenia
pompowan oczyszczajacych i pomiarowych. W przypadku korzystania z agregatu pradotworczego jest
to dodatkowy czynnik cenotworczy..

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Teren objety zadaniem nie jest uzbrojony w sie¢ energetyczng. W razie takiej potrzeby zapewnienie
energii elektrycznej lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Prosze¢ o informacj¢ dotyczaca obudowy studni (przy zatozeniu otwordw pozytywnych) - czy ma by¢
wykonana powierzchniowa obudowa poszczeg6lnych otworéw (np. krggi betonowe lub inna- jaka?) -
prosze o podanie szczeg6low, gdyz jest to czynnik cenotworczy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zabezpieczenie otworow wiertniczych po zakonczeniu prac terenowych nalezy wykonaé zgodnie
z pkt. 5.2. zatwierdzonego projektu geologicznego.

Pytanie nr 5

Prosze o informacj¢ czy na teren dziatki i do miejsc poszczegolnych otworéw mozliwy jest dojazd
cigzkim sprzetem - urzadzenie wiertnicze, laweta, samochody dostawcze z oprzyrzadowaniem
zwlaszcza w warunkach zimowych.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Dojazd do terenu objetego zadaniem przewidziany jest drogg gruntowa. Zamawiajacy nie przewiduje
trudnosci z dojazdem cigzkiego sprzetu w sezonie zimowym przy ujemnych temperaturach.

Pytanie nr 6

Prosze o informacje czy dziatka nr 347 jest wlasnos$cig gminy, czy nalezy do osoby prywatne;j. Jesli do

osoby prywatnej to czy gmina posiada wszelkie uzgodnienia umozliwiajace wykonanie otworéw
badawczych za woda w obrgbie dzialki, a w konsekwencji uzyskania pozytywnych wynikow
z otwordéw badawczych przeksztatcenia ich w studnie glebinowe zlokalizowane na przedmiotowym
terenie?

Stanowisko (wyja$nienie) Zamawiajacego:

Na ten moment dziatka 347 w Gosprzydowej nie stanowi wiasnosci Gminy Gnojnik. Niemniej jednak
Gmina posiada prawo do dysponowania terenem na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia
poprzez zawarte porozumienie miedzy Gming a wilascicielem terenu.

Pytanie nr 7

Prosz¢ o informacj¢ na temat planowanej wycinki - ile przewiduje si¢ drzew do wycigcia, czy
konieczne jest uzyskanie zgod (zawiadomienia) na wycinke, a jesli tak to jak dtugo trwa procedura
uzyskania pozwolenia - moze to znacznie przedtuzy¢ czas trwania cato$ci realizacji zadania od daty
podpisania umowy (patrz pkt.2).

Kto sktada wniosek w przypadku jesli dziatka jest wlasnoscig osoby prywatnej: Wykonawca robot
geologicznych czy wtasciciel posesji? Kto ponosi koszty zwigzane z wycinka i ewentualnym
odszkodowaniem za nig?

W przypadku otwordow negatywnych i uporzadkowaniu terenu po zrealizowaniu prac czy Zamawiajacy
przewiduje konieczno$¢ wniesienia rekompensaty za wycinke i utracone drzewa?.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:




Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie nr 8

Prosz¢ o jednoznaczne okreslenie kryterium otworu negatywnego. W zapisach postgpowania
przetargowego oraz w Projekcie Robot Geologicznych mowa jest o uzyskaniu z kazdego otworu
minimum 3,0m3/h. Przy pompowaniu kazdego pojedynczego otworu okaza¢ si¢ moze, ze taka
wydajno$¢ zostania uzyskana (otwor pozytywny spetniajacy

zalozenia projektowe). Jednakze ze wzgledu na bardzo mate odlegtosci pomigdzy zaprojektowanymi
ujeciami (ponizej 100m) podczas pompowania poszczegolnych pojedynczych otwordw w ujeciu moze
dojs¢ do ich wzajemnego negatywnego oddzialywania - wspotdziatania poszczegodlnych studni.
Woéwczas okazaé si¢ moze, ze zasoby eksploatacyjne dla pojedynczej studni beda znaczaco nizsze -
czy wowczas pojedynczy otwor, ktory przy wspoldziataniu calego ujecia bedzie miat nizsza wydajnosé
tj. ponizej 3,0m3/h nalezy zlikwidowac i jak zostanie on odebrany przez zamawiajacego — jako
pozytywny czy negatywny?

Bardzo mato prawdopodobne jest aby pomigdzy zaprojektowanymi otworami przy tak nieduzych
odleglosciach pomigdzy nimi nie doszto do ich wzajemnego oddziatywania.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Projekt robot geologicznych zostal opracowany przez osoby uprawnione, Zamawiajagcy nie ma
podstaw do kwestionowania zalozonych odleglosci pomiedzy zaprojektowanymi ujeciami. Decyzje
o zakwalifikowaniu otworu jako pozytywnego czy tez negatywnego zamawiajacy bedzie podejmowat
na biezgco na etapie ich realizacji, po weryfikacji dziatan i stanowiska Wykonawcy w tym zakresie
z wylonionym inspektorem nadzoru inwestorskiego

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie do postepowania przedmiaru robot obowigzkowego i wspdlnego dla
wszystkich potencjalnych Oferentow, ktory zawierat bedzie wszystkie pozycje do wykonania przy
realizacji zadania, tj. m.in: wiercenie, obsadzenie rury ostonowej, pompowania oczyszczajace,
pomiarowe i zespotowe z ewentualnym wykorzystaniem agregatow pradotworczych, stabilizacja
zwierciadta wody, nadzdér geologiczny, chlorowanie otwordw, pobdr probki i analiza wody,
geodezyjne namierzenie otworow, obudowa studni (?), wycinka drzew (?), dokumentacja
hydrogeologiczna, dokumentacja "inna" dla otworu negatywnego, PFU (?), Plan Ruchu (?), otwor
negatywny, itd. Tylko przedmiar zagwarantuje rzetelne skosztorysowanie zadania.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
W ramach niniejszego zaméwienia Zamawiajacy przewidzial wynagrodzenie ryczaltowe, ktore co do
swej istoty nie wymaga wskazania szczegotowego zakresu czy tez wszystkich elementdow i czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia kosztorysu na
zakres objety przedmiotowym zamowieniem

Pytanie nr 10

Czy wykonanie PFU jest konieczne na obecnym etapie - opracowanie takie powinno by¢ wykonane
jeszcze przed Projektem Robot Geologicznych i znacznie wyprzedza¢ przystapienie do prac
wiertniczych otworow poszukiwawczych za woda. Jest to opracowanie czasochtonne gtownie z uwagi
na spehienie wszystkich kryteriow opracowania wg obowigzujacego Rozporzadzenia.

Studnie - poszczegolne otwory sa juz zaprojektowane wg Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Tres¢ PFU stanowigcego jeden z elementow zamowienia uzalezniona jest od wynikow na
wykonanych otworach badawczych i ma dotyczy¢ dalszych etapéw niezbednych do realizacji
w systemie zaprojektuj i wybuduj ujecia wody zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ opracowania PFU jako elementu przedmiotowego zamowienia.
Podkresli¢ nalezy ze PFU winno zawiera¢ wyszczegodlnienie i opis dalszych dzialan uzgodnionych




z Zamawiajgcym , niezbednych do realizacji kompletnego ujecia wody w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

Pytanie nr 11

Jaki jest przewidziany sposob rozliczenia otworu negatywnego, czy bedzie to osobna pozycja
przedmiaru?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

W ramach ninigjszego zamowienia Zamawiajacy przewidzial wynagrodzenie ryczattowe, nie
przewiduje si¢ zatem wprowadzenia do zadania przedmiaru czy tez kosztorysu i rozliczania zadania
kosztorysowo.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej dla otworéw pozytywnych
i ewentualnie Dokumentacji Geologicznej "innej" w przypadku otworu negatywnego - czy bedzie to
osobna pozycja przedmiaru?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, udokumentowac i potwierdzi¢ wyniki realizacji otworow
badawczych zgodnie z przepisami prawa. Wskazana w zapytaniu ,,Dokumentacja Hydrogeologiczna”
lub ,,.Dokumentacja Geologiczna inna” winna zosta¢ przez Wykonawce wykonana , jezeli obowigzek
jej sporzadzenia na tym etapie wynika z przepisow prawa. Jezeli powotana powyzej dokumentacja nie
musi by¢ wykonywana na etapie otworéw badawczych, ale bedzie niezbedna do realizacji kolejnego
etapu inwestycji, wowczas zapisy o obowigzku ich wykonania winny znalezé si¢ w PFU,
wskazujacym obowiazek sporzadzenia takiej dokumentacji na etapie projektowania i budowy

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy przewiduje na obecnym etapie prowadzonego postepowania wykonanie operatow
wodnoprawnych na wykonanie urzadzenia wodnego i na ustuge wodng polegajaca na poborze wody
podziemne;j, jesli tak to czy bedzie to osobna pozycja przedmiaru?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ , udokumentowac i potwierdzi¢ wyniki realizacji otworow
badawczych zgodnie z przepisami prawa. Jezeli powotane powyzej pozwolenia wodnoprawne
nie muszg by¢ pozyskane na etapie otworow badawczych, ale beda niezbedna do realizacji kolejnego
etapu inwestycji, wowczas zapisy o obowigzku ich pozyskania winny znalez¢ si¢ w PFU.

Pytanie nr 14
Prosimy o wyjasnienie zapisu SIWZ:

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony poprzez wykazanie pizez
Wykonawce, ze:

1) w okresie ostamich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie zrealizowal
co najmniej 2 zamowienia odpowiadajace swoim rodzajem przedmiotowi
zamowienia - wykonanie odwiertu poszukiwawczego za woda - o lacznej
wartosci nie mniejszej niz 150 000 z1 (sto piecdziesiat tysigcy) brutto.

czy Zamawiajacy dopuszcza warunek za spetniony wykonanie minimum 2 czyli np. 5 czy nawet 7-10
otworow dla roznych zadan (Inwestoréw) o tacznej wartosci nie mniejszej niz 150 000 zt brutto, czy
chodzi o wykonanie 2 zamowien z czego kazde pojedyncze o wartos$ci nie mniejszej niz 150 000zt
brutto.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:




Zamawiajacy uzna warunek za spelniony poprzez wykazanie przez Wykonawce, ze wykonat
minimum 2 czyli np. 5 czy nawet 7-10 otworéw dla réznych zadan (Inwestorow) o tacznej wartosci
(sumie wszystkich zamdwien) nie mniejszej niz 150 000 zt brutto.

Pytanie nr 15
Prosimy o wyjasnienie zapisu SIWZ § 3 pkt 2. ppkt c):
2. Obowiazki Wykonawcy:

a) Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot pod wiercenie - po protokolarnym
Przejeciu od Zamawiajgcego terenu robot az do chwili wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc za przekazany teren robot.

b) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie.

¢) Wykonanie calo$¢ prac objetych umows zgodnie ze sztuka wiertnicza, z zalozeniami

przedstawionymi w projekcie robdt geologicznych, planem ruchu zakladu gdrniczego.
nalezyta starannoscia. zgodnie z: obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego,
geologicznego 1 gorniczego, normami technicznymi. standardami, zasadami sztuki
wiertniczej, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

czy Plan Ruchu zostal opracowany i stanowi integralna czg$¢ prac zaprojektowanych - nie zostat
dotaczony do dokumentdéw postgpowania przetargowego?

W dalszej czesci SIWZ § 3 pkt 2. ppkt f) widnieje zapis:
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f) Wykonanie Planu Ruchu i wystapienie o jego zatwierdzenie do Okregowego Urzedu
Gorniczego w Krakowie, przed rozpoczeciem robot geologicznych.

Prosimy o podanie podstawy prawnej konieczno$ci opracowania Planu Ruchu.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany projektu umowy
(zat. nr 7 do SWZ) w § 3 pkt 2 poprzez usuni¢cie ppkt f) oraz usunigecie w ppkt ¢) zapisu ,,planem
ruchu zaktadu goérniczego”.

Z uwagi iz otwory maja by¢ wykonywane do glebokosci nieprzekraczajacej 100 m p.p.t. nie ma
koniecznosci sporzadzania Planu Ruchu.

Pytanie nr 16

Prosze¢ o informacj¢ na temat istniejgcego na dziatce nr 347 otworu (z samowyptywem) - czy mozliwe
jest uzyskanie dostepu do otworu, czy wedlug Zamawiajgcego moze by¢ pomiarowany i stanowic
dodatkowy otwor obserwacyjny podczas prowadzenia robdt (wiercenia, pompowania)?

Stanowisko (wyja$nienie) Zamawiajacego:

Istniejacy na dziatce otwor z samowyptywem bedzie udostgpniony Wykonawcy.

Zastgpca Wojta Gminy Gnojnik
Janusz Filip
/kwalifikowany podpis elektroniczny/
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