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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
              prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
             ”Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych oraz przeszczepu rogówek” 
             – nr postępowania: AZP/16/P/2021.


Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

	1. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 ust. 2 umowy kolejnego zdania                               w następującym brzmieniu: „Jeżeli reklamacja okaże się niezasadna, koszt dostarczenia reklamowanego asortymentu do Wykonawcy ponosi Zamawiający”?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie powinien ponosić kosztów transportu reklamowanego towaru, jeżeli reklamacja okaże się niezasadna. 
Odp.:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o zaproponowanym brzmieniu. 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy, o której mowa w §4 ust. 1 umowy, natomiast w przypadku pojedynczego uchybienia – 10% wartości netto towarów, których dotyczy uchybienie.”?
Uzasadnienie:
Górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony osobno dla poszczególnych uchybień, w przeciwnym wypadku kara umowna mogłaby przekroczyć wartość dostawy.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §7 ust. 2 Projektu umowy.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji zobowiązań umownych lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę to znaczy:
a) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a) przekroczy 7 dni kalendarzowych;
b) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. b), lit. c) przekroczy 10 dni kalendarzowych
poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy.”?
Uzasadnienie:
Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne w przypadkach wskazanych konkretnie, a nie wymienionych przykładowo. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby rozwiązać umowę nawet w sytuacji, gdy Wykonawca wykona nienależycie mniej znaczący obowiązek, który nie wpłynie na ogólną jakość realizacji umowy.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §8 ust. 2 Projektu umowy.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 1 lit. f) powyżej. Nowa stawka VAT będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia                w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy przy niezmienionej cenie netto.”?
Uzasadnienie:
Zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług jest zdarzeniem całkowicie niezależnym od stron, zasadnym jest więc, aby nowa stawka była stosowana automatycznie w przypadku jej ustawowej zmiany. Zgodnie z art. 28 Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000060964, NIP: 527-10-93-105, Kapitał Zakładowy w wys.: 750 000 zł. ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest daną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §9 ust. 3 Projektu umowy.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §9 ust. 2 pkt h) umowy kolejnego zdania                     w następującym brzmieniu: 
„Ponadto Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca prosi o doprecyzowanie umowy i wskazanie, że nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłową realizację umowy, jeśli jest ona spowodowana epidemią chorób zakaźnych lub obostrzeniami mającymi na celu ich zwalczanie.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §9 ust. 2 Projektu umowy.
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