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Zadanie 1, 2 - RPO .RC .22.001 - PCI N3_ 468 Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa a;
Zadanie 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;
Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
	Rzeszów dnia, 17.02.2022 rok

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: 
Zadanie częściowe nr 1: Zakup miernika pH/cond wraz z wyposażeniem i niezbędnymi odczynnikami. 
Zadanie częściowe nr 2: Zakup wirówki wraz z wyposażeniem.
Zadanie częściowe nr 3: Zakup zestawu pipet automatycznych.
Znak sprawy: 	NA/O/29/2022
Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 1 do 60 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 1 do 60 dni od podpisania umowy ze względu na konieczność szybkiej realizacji zadań projektowych. Wydłużenie terminu dostawy do 60 dni uniemożliwi wywiązanie się z zadań zaplanowanych na I kwartał trwania projektu.
___________________________________________________________________________
Pytanie nr 2:
W części nr 2 w pkt. 5 wymagają Państwo wkładek redukcyjnych z gumowymi podkładkami, natomiast w pkt. 6 również są wymagane podkładki – czy Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu wkładek oprócz standardowo dostarczonych z wkładkami redukcyjnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu wkładek oprócz standardowo dostarczonych z wkładkami redukcyjnymi.
___________________________________________________________________________
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 2 do 30 dni od podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 2 do 30 dni od podpisania umowy ze względu na konieczność szybkiej realizacji zadań projektowych. Wydłużenie terminu dostawy do 30 dni uniemożliwi wywiązanie się z zadań zaplanowanych na I kwartał trwania projektu.
___________________________________________________________________________
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w § 10 pkt. 2 ppkt. a) i b) do 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany we wzorze umowy w tym zakresie.

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
We wzorze umowy w § 10 ust. 2 lit. a) i b) było:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego. 
Zamawiający zmienia na:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego. 
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