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Zadanie 1, 2 - RPO .RC .22.001 - PCI N3_ 468 Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa a;
Zadanie 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;
Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
	Rzeszów dnia, 16.02.2022 rok

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: 
Zadanie częściowe nr 1: Zakup miernika pH/cond wraz z wyposażeniem i niezbędnymi odczynnikami. 
Zadanie częściowe nr 2: Zakup wirówki wraz z wyposażeniem.
Zadanie częściowe nr 3: Zakup zestawu pipet automatycznych.
Znak sprawy: 	NA/O/29/2022
Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy dla części 3?.


Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy dla części 3.

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
W ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu Sekcja III było:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
3. Zadanie częściowe nr 3: do 14 dni od daty podpisania umowy. 
Zamawiający zmienia na:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
3. Zadanie częściowe nr 3: do 12 tygodni od daty podpisania umowy

UWAGA!
Zamawiający uzupełnia dokumenty postępowania poprzez DODANIE załącznika nr 4 do ogłoszenia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2. 
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