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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156200-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Meble
2022/S 060-156200

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 042-108322)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl 
Tel.:  +48 618294469
Faks:  +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa wyposażenia wraz z montażem w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części
Numer referencyjny: ZP/134/D/22

II.1.2) Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem w meble do pokoi studenckich do DS. 
Morasko UAM w Poznaniu.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
2.Wykonawca składający ofertę na część 1, 2 i 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe 
środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli.
3. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy przedmiotowy środek dowodowy w postaci osobnej 
karty katalogowej.
4. Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów (certyfikaty i atesty 
lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w 
Załączniku A-C i Załączniku ABC do SWZ.
5.Wykonawca na dostarczone meble udziela min. 60 miesięcznej gwarancji jakości.
6. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1,2,3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tygodni 
zgodnie z SWZ (termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert) od powiadomienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 042-108322

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do pokoi studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39141100-3
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu 
architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.
Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu 
z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości 
poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariancie podstawowym oraz 
lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w 
dwóch wariantach.
Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: 1)biurko prostokątne z poz. 2, 2)szafa garderobiana 
z poz. 4: z szafy garderobianej należy zaprezentować część dolną z szufladą i część środkową ubraniową, 
wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez nadstawki),
3)zabudowa meblowa z poz. 10: z zabudowy meblowej należy zaprezentować część dolną i środkową, 
wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez części górnej).Meble zostaną zbadane 
przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A- część 
1 i Załącznikiem ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach 
kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie 
z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego 

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108322-2022:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S60
25/03/2022
156200-2022-PL

3 / 7

w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie 
realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym 
powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, 
chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek 
realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu 
na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu
studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.O terminie najwcześniejszego możliwego 
rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 
terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, 
jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od 
możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego
pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.
Powinno być:
Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do pokoi studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39141100-3
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu 
architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.
Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu 
z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości 
poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariancie podstawowym oraz 
lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w 
dwóch wariantach.
Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: 1)biurko prostokątne z poz. 2, 2)szafa garderobiana 
z poz. 4: z szafy garderobianej należy zaprezentować część dolną z szufladą i część środkową ubraniową, 
wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez nadstawki),
3)zabudowa meblowa z poz. 10: z zabudowy meblowej należy zaprezentować część dolną i środkową, 
wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez części górnej).Meble zostaną zbadane 
przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A- część 
1 i Załącznikiem ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach 
kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym 
do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej 
przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 
2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez 
Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia 
Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający 
jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. 
Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego 
końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.2.O 
terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi 
początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż 
dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
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nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.Brak 
powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 
2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 
2023 r.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych w pokojach studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39141400-6
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu 
architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.
Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu 
z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości 
poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariancie podstawowym oraz 
lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w 
dwóch wariantach.
Wykonawca składający ofertę na część 2 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: aneks kuchenny z poz. 1: z aneksu kuchennego 
należy zaprezentować szafkę zlewozmywakową wraz z blatem kuchennym. Meble zostaną zbadane przez 
Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku B- część 2 i 
Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium 
oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie 
z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryterium oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego 
w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie 
realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym 
powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, 
chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek 
realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu 
na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu
studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.O terminie najwcześniejszego możliwego 
rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 
terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, 
jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od 
możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego
pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.
Powinno być:
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Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych w pokojach studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39141400-6
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu 
architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.
Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu 
z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości 
poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariancie podstawowym oraz 
lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w 
dwóch wariantach.
Wykonawca składający ofertę na część 2 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: aneks kuchenny z poz. 1: z aneksu kuchennego 
należy zaprezentować szafkę zlewozmywakową wraz z blatem kuchennym. Meble zostaną zbadane przez 
Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku B- część 2 i 
Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium 
oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym 
do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej 
przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 
2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez 
Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia 
Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający 
jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. 
Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego 
końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.2.O 
terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi 
początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż 
dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.Brak 
powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 
2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 
2023 r.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Część 3: dostawa łóżek wraz z szufladą do pokoi studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39143110-0,
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Wykonawca składający ofertę na część 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: łóżko z poz. 1: należy zaprezentować łóżko bez szuflady 
i blendy ściennej.
Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w załączniku C- część 3 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości 
ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie 
z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryterium oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego 
w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie 
realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym 
powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, 
chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek 
realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu 
na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu
studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.O terminie najwcześniejszego możliwego 
rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 
terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, 
jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od 
możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego
pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.
Powinno być:
Część 3: dostawa łóżek wraz z szufladą do pokoi studenckich.
Wspólny słownik zamówień: 39143110-0,
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 
ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3
Wykonawca składający ofertę na część 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki 
dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: łóżko z poz. 1: należy zaprezentować łóżko bez szuflady 
i blendy ściennej.
Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w załączniku C- część 3 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości 
ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.
Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym 
do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej 
przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 
2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez 
Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia 
Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający 
jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. 
Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego 
końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.2.O 
terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi 
początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi 
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Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż 
dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.Brak 
powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 
2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 
2023 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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