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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W zakresie prac Wykonawcy w postępowaniu jest: „Wykonanie pełnego zaprogramowania, podłączenia i uruchomienia zespołu prądotwórczego zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową (sterowanie w oparciu o układy SZR rozdzielnic niskiego napięcia)”. Prosimy o informacje o jaki sterowniki będą oparty układ SZR w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia basenu i hali sportowej. Czy sterowniki będą miały możliwość odpowiedniej konfiguracji i będą wymagały tylko zmiany ustawień czy napisania dedykowanego programu dla nich. Prosimy o kontakt do dostawcy układów sterownia SZR celem uzgodnienia możliwości sterowania agregatem. 
Odp.: W budynku Basenu AGH – układ SZR oparty o sterownik swobodnie programowalny zintegrowany z panelem HMI umożliwiający w przyszłości zmiany konfiguracji grafiki, o minimalnej rozdzielczości 320 x 240 pixeli.
W budynku hali sportowej AGH - układy SZR w rozdzielnicach RGnn oraz RGP oparte o sterowniki swobodnie programowalne serii Modicon M241.
Wszystkie układy SZR przed uruchomienie agregatu wymagają parametryzacji. Dostawcą układu sterowania SZR jest Mostostal Warszawa S.A.

2. Prosimy o udostępnienie kontaktu do firmy, która obsługuje system „Power Monitoring Ekspert” Uczelni, celem pozyskania oferty na „Wykonanie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej pełnej implementacji i wizualizacji parametrów pracy zespołu prądotwórczego wraz z niezbędną do tego infrastrukturą i możliwością komunikacji po modbus TCP/IP w istniejącym na Uczelni systemie monitoringu „Power Monitoring Ekspert” (PME) 
Odp.: Firma Symetrium sp. z o.o. ul. Krakowska 280, bud.200, 32-080 Zabierzów e-mail: biuro@symetrium.com.pl tel. 12 444 79 45, Marcin Fus. 

3. W opisie technicznym projektu wykonawczego Zamawiający wymaga, aby: „główne komponenty agregatu: silnik, prądnica, panel sterowania wyprodukowane w Unii Europejskiej”, a jako urządzenie referencyjne podaje „agregat EPS: GP 1396” wyposażony w silnik Perkinsa, który produkowany jest poza Unią Europejską (Wielka Brytania, Indie), zatem te wymagania są sprzeczne. Wnosimy o modyfikację powyższego wymogu poprzez odstąpienie od wymagania, aby główne komponenty silnik, prądnica, panel sterowania wyprodukowane były w Unii Europejskiej, wymóg ten może skutkować naruszeniem zasad uczciwej konkurencji jak również pozbawić Zamawiającego otrzymania korzystnych propozycji na silnikach i prądnicach uznanych światowych producentów, produkujących poza Unią Europejską np. Cummins, Mitsubishi, Caterpillar, Stamford, Deep Sea. 
Odp. Zamawiający wykreśla z projektu zapis: „główne komponenty agregatu: silnik, prądnica, panel sterowania wyprodukowane w Unii Europejskiej” i tym samym dopuszcza zespół prądotwórczy produkowany poza Unią Europejską, przy czym każdy oferowany zespół prądotwórczy do zainstalowania w Hali Sportowej musi być wyprodukowany przez Wytwórcę posiadającego aktualny Certyfikat Jakości ISO 9000 lub równoważny, potwierdzający zapewnienie jakości produkcji oraz posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). Jednocześnie Zamawiający informuje, że zespół prądotwórczy winien spełniać wymagania obowiązujących dyrektyw: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska  a parametry oferowanego zespołu prądotwórczego winny być nie gorsze niżeli referencyjnego zespołu prądotwórczego wyszczególnionego w dokumentacji projektowej.

4. W związku z trudnościami w dostępie do komponentów do produkcji silników, prądnic oraz komponentów elektronicznych, wydłużonych terminów realizacji w skutek załamania się łańcucha dostaw na światowych rynkach i powszechnego braku dostępności podzespołów, co jest skutkiem panującej na świecie pandemii COVID-19 wnioskujemy o przedłużenie terminu realizacji umowy ze 126 dni do min. 180 dni. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji.

5. W chwili obecnej występują duże opóźnienia w przygotowaniu ofert od dostawców komponentów i materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia spowodowane bardzo niestabilną sytuacją rynkową wynikającą z konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. 1 tydzień, co pozwoli na sporządzenie rzetelnej oferty w tym postępowaniu.
Odp. Zamawiający informuje, że przydłużył termin składania ofert.
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