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Pismo: KC-zp.272-251/22                   		Kraków, 2022-05-04

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2022-05-04 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „podstawowym bez negocjacji”, którego przedmiotem jest „usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu: "Budowanie efektywności zespołu w oparciu o wybrane praktyki Management 3.0 i skuteczną komunikację " w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-251/22”.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. W formularzu jest napisane: "Termin realizacji zamówienia: do siedmiu miesięcy od daty podpisania umowy. do trzech miesięcy od daty podpisania umowy." Czy nie wkradł tu się błąd?
Odpowiedź Zamawiającego:
1. [bookmark: _Hlk96679457]Zamawiający informuje, że winno być: Termin realizacji zamówienia: do siedmiu miesięcy od daty podpisania umowy.



Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania oraz platformie zakupowej Nowy obowiązujący wzór formularza oferty.
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