UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Z-ca Kanclerza ds. eksploatacji
T B e R T e T s O Y ey S Gt
Oznaczenie sprawy: ZP/47/B/22 Poznan, dnia OI ..... .2022r.
Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacji
warunkéw zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu:

Tres¢ wspomnianej pro$by jest nastepujgca:

Czes¢ 4 — remont pomieszczen w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12. 13. 14, 15,
15A, 21, 21A oraz remont pomieszczen na Il pietrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214,
215, 216, 219, 201, 206, 207. 208, korytarz _na Wydziale Fizyki ul. Uniwersytetu
Poznanskiego 2 w Poznaniu:

Pytanie 1. Niniejszym prosimy o udostepnienie rzutow pomieszczen przeznaczonych do remontu w
celu umozliwienia weryfikacji przedmiaréw. Ponadto prosimy o udostepnienie opiséw z ktérych bedg
wynika¢ minimalne parametry zastosowanych oraz wbudowanych materiatébw - dotyczy branzy
budowlanej, elektrycznej oraz sanitarne;.

Odpowiedz 1.

Branza Budowlana

W zatgczeniu rysunki Il pietro oraz parter wraz z orientacyjnym zestawieniem zakresu prac
budowlanych. '

Branza Elektryczna
W zatgczeniu rysunki przedstawiajgce pomieszczenia ktdére wchodzg w zakres prac

elektrycznych/teletechnicznych.
Ponizej odniesienie do poszczegdlnych dziatéw przedmiaru prac elektrycznych /teletechnicznych —
zestawienie przyktadowych firm okreslajgcych oczekiwany przez Inwestora standard:
1. Instalacja o$wietleniowa:
Oprawy oswietlenia ogéinego m.in.: Lug Light, Luxiona, ESSystem, PHILIPS, Ledvance,
Thorn, PXF
Oprawy awaryjne: Awex, , Hybryd, TMTechnologie
Osprzet: Legrand, Berker, Simon Kontakt seria 54
2. Instalacja gniazd:
Listwy kablowe PCV z przegrodg m.in.: Legrand DLP, OBO Bettermann, Hager —
kompatybilne z systemem gniazd 45x45
Gniazda do listw PCV — tego samego producenta co kanaty kablowe
Pozostaty osprzet: Legrand, Berker, Simon Kontakt seria 54
3. Tablica rozdzielcza:
Aparatura m.in.: Legrand, Schneider Electric, Schrack, Eaton
4. Siec¢ teleinformatyczna - kat. 6, urzgdzenia aktywne Cisco (takie jak pracujg na obiekcie aby
zachowac spojnosé systemu)
ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznan
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl



5. SSP - Centrala Polon 6000 — z mozliwoscig rozbudowy dla obstugi catego obiektu
6. Pozostate: Korytka kablowe : Baks

Podczas realizacji zadania nalezy zastosowaé urzgdzenia producentéow powyzszych firm — lub
rownowazne jakosciowe lub lepsze.

Nalezy mie¢ réwniez na uwadze podstawowe zapisy w specyfikaciji technicznej, m.in.:

Pkt 2.

Roboty elektryczne/teletechniczne - CALOSC PRAC | TYP URZADZEN WG WCZESNIEJSZYCH
USTALEN Z SEKCJA REMONTOW i CENTRUM INFORMATYCZNYM UAM.

Pkt 11.

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych zakres i sposéb wykonania prac, oraz kompletne
zestawienie materiatéw planowanych do zabudowy nalezy najpierw uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

W tym celu nalezy wykonac:

1. zestawienie materiatow do wbudowania wraz z kartami materiatowymi i dokumentami, takimi
jak: deklaracje zgodnosci EU lub krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych, $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedazy, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, mozna dany wyréb
budowlany/urzadzenie montowaé na obiekcie

Branza Sanitarna

zgodnie ze specyfikacjg branzy sanitarne;:

.Wszelkie specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy, rysunki i nazwy wtasne produktéw przywotane
w dokumentacji stuzg okresleniu standardu wykonania pozgdanego przez Zamawiajgcego i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zamontowanych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych kompletne zestawienie materiatéw planowanych do
zabudowy nalezy najpierw uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W tym celu nalezy wykona¢ zestawienie materiatéw do wbudowania wraz z kartami materiatowymi i
dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodnosci EU lub krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych,
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedazy, atesty
higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego, mozna dany wyréb
budowlany/urzadzenie montowaé na obiekcie.”

W zatgczniku zestawienie materiatow poprawione o jedng pozycje: nr 29 (byto wentylator Silent Dual,
jest wentylator Silent-200 Designe).

Czes$é 2 — malowanie $cian i sufitow oraz wymiana okien w DS. Zbyszko, ul. Pigtkowskiej
80, Poznan:

Pytanie 2. Prosze o informacje ile pokoi przewidzianych jest do malowania ?
Odpowiedz 2. Zamawiajacy zaklada wymalowanie $cian i sufitow w 12 pokojach.

Pytanie 3. Prosze o informacje ile m2 $cian i sufitéw korytarzy/klatek schodowych przewidzianych jest
do malowania?

Odpowiedz 3. Zamawiajacy rezygnuje z malowania korytarzy i klatek schodowych na rzecz
malowania pokoi — cata ilo§¢é przedmiarowa 1387,00 m? dotyczy malowania $cian i sufitéw
w pokojach.

Uktad wnetrza wg ponizszego szkicu. Wysokos¢ pomieszczen 2,6 m.
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Pytanie 4. Prosze o przedstawienie rysunku okien przewidzianych do wymiany.
Odpowiedz 4. Ponizej szkic okna drewnianego do wymiany.

SZKIC OKNA DREWNIANEGO - DS. "ZBYSZKO"
125

UWAGA:
- WYy rmar'_y' w CM
- przed wykonaniem zweryfikowac

141
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Pytanie 5. Wnosze o wydiuzenie terminu wykonania prac do 80 dni. Okres 45 dni jest
niewystarczajgcy na wyprodukowanie okien drewnianych.

Odpowiedz 5. Zamawiajacy zmienia zapisy rozdz. 6 SWZ Termin wykonania zamowienia
i nadaje mu nastepujace brzmienie:

,Zamowienie musi zostaé zrealizowane w terminie:

Czesc¢ 1 - do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

Czes$¢ 2 - do 15 listopada 2022 r.,

Czes$¢ 3 - do 45 dni od dnia zawarcia umowy,

Czes¢ 4 - do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy.”

oraz zapisy § 4 ust. 2 projektowych postanowiern umowy (Zatacznik nr 7 do SWZ czes¢ 1-4)
i nadaje mu nastepujace brzmienie:

»~Strony ustalajg, ze realizacja przedmiotu umowy nastapi:

Czes¢ 1 - do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

Czes¢ 2 - do 15 listopada 2022 r.,

Czes¢ 3 - do 45 dni od dnia zawarcia umowy,

Czg$¢ 4 - do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy.”

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o
dokonaniu zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

Termin sktadania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje przesuniety z dnia 15.06.2022 r., godz.
10:00 na dzien £A.-26.-2022 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunigty z dnia 15.06.2022 r., godz. 10:30 na dzien 0“-06-
2022 r., godz.: 10:30.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy rozdziatu 15 pktL105.1 WZ i otrzymujg nastepujgce
brzmienie: ,15.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia: <5.-2.1-2022 r.”

Wprowadzone zmiany sg wigzgce i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamévyieﬁ publicznych,
stanowisko Zamawiajgcego zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.




