


Kraków dnia: 2022-06-14
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Sygnatura: KC-zp. 272-249/22	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-249/22” – znak sprawy KC-zp. 272-249/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
W pkt. 7 SWZ jest: 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Termin realizacji zamówienia cząstkowego: do 5 dni roboczych* od momentu złożenia zamówienia /kryterium oceny ofert/ *Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 15:30
W pkt. 7 SWZ powinno być:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Termin realizacji zamówienia cząstkowego: do 9 dni roboczych* od momentu złożenia zamówienia /kryterium oceny ofert/ *Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 15:30





W pkt. 21.2.2. SWZ jest:
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Nr kryterium
	Wzór

	[bookmark: _Hlk86061015]2
	Termin realizacji zamówienia cząstkowego
Liczba punktów = Tof  * waga
gdzie:
- Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie 
z poniższymi zasadami:

- 100 pkt. – termin realizacji do 1  dnia roboczego od otrzymania zamówienia 
- 50 pkt. – termin realizacji do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia 
- 0 pkt. – termin realizacji 3 – 5  dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 

Oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego powyżej 5 dni roboczych zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 15:30


W pkt. 21.2.2. SWZ powinno być:
	Nr kryterium
	Wzór
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	Termin realizacji zamówienia cząstkowego
Liczba punktów = Tof  * waga
gdzie:
- Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie 
z poniższymi zasadami:

- 100 pkt. – termin realizacji do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia 
- 75 pkt. – termin realizacji 6 dni roboczych od otrzymania zamówienia 
- 50 pkt. – termin realizacji 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 
- 25 pkt. – termin realizacji 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 
- 0 pkt. – termin realizacji 9 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 

Oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego powyżej 9 dni roboczych zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 15:30
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