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1.1  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT ( STB ). 

Lp Nazwa Opis 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania prac 
remontowych w budynku UAM przy ul. 
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu. 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

 

1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Malowanie ścian i sufitów. 
Wykonanie posadzki kamienny dywan na rampie i 
schodach zewnętrznych. 
Wykonanie podłączenia rur spustowych daszka 
wejściowego do kanalizacji deszczowej.   
 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

1. Roboty malarskie.  
2. Wykonanie posadzki kamienny dywan. 
3. Wykonanie podłączenia rur spustowych 

daszka wejściowego do kanalizacji 
deszczowej.   

4. Prace porządkowe po wykonanych robotach.  
5. Prace zabezpieczeniowe – foliowanie, 

wydzielenie stref.  
6. Transport i utylizacja odpadów.  

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
tymczasowych i towarzyszących  
 

1. Prace zabezpieczeniowe i porządkowe. 
2. Wniesienie i wyniesienie mebli i wyposażenia.  
3. Utrzymanie porządku podczas prowadzenia 

prac. 
4. Mycie i prace porządkowe po wykonanych 

robotach. 
5. Prace zabezpieczeniowe – foliowanie, 

wydzielenie stref.  

1.1.4. Informacje i wymagania dotyczące: 
 

 

1.1.4.1. Organizacji prac 1. Prace w obiekcie czynnym 
2. Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę 

na organizację pracy Zamawiającego i 
dostosować koordynację robót do 
użytkowania obiektów zlokalizowanych w 
obrębie budowy 

3. Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu 
budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające i 
podejmie wszystkie środki niezbędne dla 
ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa. 

4. Koszt zabezpieczenia jest włączony w cenę 
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ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich 
instalacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rzeczowo -
finansowym oraz projekcie organizacji 
budowy rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie prac zabezpieczeniowych . 

1.1.4.3. Ochrony środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek : 
1. Gromadzić i segregować odpady  stałe i ciekłe.  
2. Utrzymywać w sposób ciągły porządek i ład.  
3. Znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

4. Stosowania przepisów ustawy z dnia 
27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628) 

5. Wywóz odpadów z terenu budowy może 
odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich 
przez Inspektora nadzoru 

6. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 
dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

1.1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy 
 

1. Po stronie wykonawcy opracowanie planu 
BIOZ 

2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 
ochrony przeciwpożarowej. 

3. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 

5. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.1.4.5. Zaplecza budowy 
 

1. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i 
utrzymanie zaplecza placu budowy. 

2. Koszt przygotowania zaplecza dla potrzeb 
Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.1.4.6. Organizacji ruchu 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji 
ruchu na czas budowy w/g uzgodnień z 
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administracją UAM.

1.1.5. Nazwy, kody robót budowlanych 45000000-0 roboty budowlane

 
 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

1.1.6. Określenia i pojęcia podstawowe
 

1. Aprobata techniczna - dokument dotyczący 

wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, w 

szczególności zawierający ustalenia techniczne 

odnoszące się do wymagań podstawowych, 

jakie ma spełnić wyrób oraz określający 

metody badań potwierdzających te 

wymagania. 

2. Przedmiar robót - opracowanie obejmujące 

zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych. 

3. Certyfikat zgodności - dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego 

wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami lub specyfikacjami 

technicznymi. 

4. Deklaracja zgodności - oświadczenie 

producenta lub jego upoważnionego przed-

stawiciela stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami 

technicznymi lub określoną normą. 

5. Dokument normalizacyjny - dokument 

ustalający zasady, wytyczne lub cha-

rakterystyki odnoszące się do różnych 

rodzajów działalności lub ich wyników, nie 

będący aktem prawnym; podstawowym 

dokumentem normalizacyjnym jest norma. 

6. Dokumentacja powykonawcza - 

dokumentacja budowy (obiektu 

budowlanego) z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 

7. Dyrektywy nowego podejścia - dyrektywy Unii 

Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami 

zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z 

dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego 

podejścia do harmonizacji technicznej oraz 

normalizacji 

8. „Podłoże" - warstwa, na którą nakładany jest 

kolejny materiał (składnik zestawu  wyrobów 

do wykonywania ociepleń), mierzona od 

powierzchni kontaktu na min. głębokość 

mającą wpływ na skuteczność zamocowania 
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9. Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to 

rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

10. Norma - dokument przyjęty na zasadzie 

konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną ustalający - do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania - 

zasady, wytyczne lub charakterystyki 

odnoszące się do różnych rodzajów 

działalności lub ich wyników i zmierzający do 

uzyskania optymalnego stopnia upo-

rządkowania w określonym zakresie. 

11. Normy zharmonizowane - normy krajowe 

przenoszące europejskie normy zhar-

monizowane, ustanowione przez europejskie 

organizacje normalizacyjne na podstawie 

mandatu udzielonego przez Komisję 

Europejską których numery opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 

12. Zasadnicze wymagania - wymagania, które 

powinien spełniać wyrób wprowadzany do 

obrotu, określone w dyrektywach nowego 

podejścia. 

1.2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
 

1. Przy realizacji inwestycji można stosować 
wyroby, właściwie oznaczone, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
wymagających certyfikacji 

b) dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych 

c) oznaczone znakowaniem CE, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowych informacji dotyczących 
stosowanych materiałów oraz odpowiednich 
aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i 
wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , 
wcześniej nie używane materiały i elementy 
konstrukcyjne. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy lub złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do  robót,  były zabezpieczone,  
zachowały  swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w punktach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego 
materiału  

1.3. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
SPRZĘTU  
 

Po stronie wykonawcy: 
1. Stosowanie przy realizacji robót sprzętu 

posiadającego stosowne do rodzaju 
parametry techniczne i dopuszczenie do 
użytkowania 

2. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

3. Zastosowany przy wykonywaniu robót sprzęt 
musi charakteryzować się dostosowaniem do 
krótkich terminów realizacji robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować 
sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą 
jakość oraz terminowość wykonywanych 
robót.  

5. Sprzęt niegwarantujący należytego wykonania 
robót zostanie przez Inwestora 
niedopuszczony do robót.  

6. Sprzęt powinien być stale utrzymywany przez 
Wykonawcę w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach 
publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do 

strona 5 z 32



 

placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco. 

1.4. WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU 
 

Po stronie wykonawcy 
1. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, wewnętrznych i dojazdach do 
terenu budowy  

2. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki 
sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

4. Podczas transportu materiałów po drogach 
publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów.  

5. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  

6. Środki transportowe powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi Urnową, Inwestor ma 
prawo zakwestionować całość lub część 
dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami 
technicznymi. 
 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC  
 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w 
zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 
szczególności: 
1. Organizację i zagospodarowanie placu i 

zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 
związanych z tym kosztów 

2. Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

3. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 
Projektu organizacji budowy 

4. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 
harmonogramu rzeczowo - finansowego 

5. Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie 
dostosowanym do wykonywanych przez nich 
prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

6. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów 
związanych z wszystkimi mediami 
niezbędnymi do wykonania prac, w tym 
zasilania placu budowy i robót w energię 
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elektryczną i wodę 
7. Wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i 

odpadów na składowisko odpadów 
komunalnych 

8. Stosowanie się do wszystkich uzgodnień 
dotyczących realizacji umowy i zawartych w 
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie 
ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych 
w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

9. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu 
budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 
20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, 
poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

10. Prowadzenie robót w taki sposób, aby 
zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do 
minimum ograniczyć brak dojazdu do 
sąsiedniej posesji 

11. Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i 
wjazdów na budowę 

12. Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i 
odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót 
objętych umową 

13. Udział w Radach Budowy w terminach 
uzgodnionych z Inwestorem 

14. Zachowanie i przestrzeganie warunków i 
przepisów BHP i P-poż 

15. Protokolarne przejęcie placu budowy  
16. Przy realizacji inwestycji należy w 

szczególności spełnić niżej wymienione 
elementy :  
a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót , zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz 
przepisami BHP, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod 
stałym nadzorem technicznym 

b) w trakcie budowy należy przestrzegać 
wymagań stawianych przez instytucje 
warunkujące dopuszczenie obiektu do 
użytkowania, w szczególności SANEPID-u, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 
Pożarnej , Ochrony Środowiska , 
Państwowego Nadzoru Budowlanego 

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie 
zapoznawania się z dokumentacją oraz w 
czasie realizacji inwestycji należy 
niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z 
autorami projektu 

17. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do 
opracowanego projektu są dozwolone jedynie 
za zgodą Zamawiającego i autorów 
dokumentacji 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
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jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

19. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

20. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

1.6. SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA 
 

Wg specyfikacji szczegółowych.  

1.7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

1. Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy : 
a) odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
c) odbiorowi końcowemu inwestycji 
d) odbiorowi ostatecznemu 
(pogwarancyjny) 

2. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza jednoznacznym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru.  

3. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak , niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru  
4. Odbiór końcowy robót polega na finalnej 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
stosunku do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Strony Zamawiającej.  

5. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót. 

6. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez  zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania 
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robót z Umową i dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i 
podlegających zakryciu, odbiorów 
częściowych technicznych, odbiorów 
technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  

7. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.  

8. Odbiór ostateczny polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. Odbiór ostateczny będzie dokonany z 
uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim 
miesiącu ważności gwarancji. 

10. Do odbioru końcowego robót Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń 

b) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 

d) recepty i ustalenia technologiczne 
e) dokumenty techniczne urządzeń 
f) dokumenty z przeprowadzonych 

odbiorów poprzedzających, prób, 
rozruchów, pomiarów realizowanych w 
trakcie wykonywania robót 

g) instrukcje obsługi urządzeń  
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej  

i) decyzje i oświadczenia właściwych 
organów, wskazanych w Prawie 
budowlanym i Decyzji pozwolenia na 
budowę 

11. W przypadku, gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

12. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego 

13. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty 
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pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 

14. Odbiór ostateczny polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

15. Odbiór ostateczny będzie dokonany z 
uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim 
miesiącu ważności gwarancji. 

16. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie 
zwalnia wykonawcy od usunięcia ewen-
tualnych wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym oraz istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie 
trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym 

17. Termin usunięcia wad i usterek w ramach 
rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 
wykonawcą 

18. W przypadku niedotrzymania przez 
wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wy-
nikających z rękojmi, zamawiający ma prawo 
do odszkodowania i do stosowania kar 
umownych 

19. Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca 
będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej 
wytwarzanych uprawniony jest  Inspektor  
Nadzoru  

1.8. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT 
TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
 

1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, ujętych w przedmiarach robót 
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i 
stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie 
zawartej umowy na realizację inwestycji. 

1. Kwota ryczałtowa będzie obejmowała 
również : 
a) Koszty  zabezpieczenia BHP i utrzymania 

porządku. 
2. Koszty zapewnienia objęcia i sprawowania 

funkcji kierownika budowy przez osobę 
posiadającą wymagane uprawnienia 

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PODSTAWA 
WYKONANIA ROBOT  
 

1. Dokumentacja będąca podstawą do realizacji 
inwestycji: 
a) Decyzja Pozwolenia na Budowę 
b) Projekt organizacji budowy z projektami 
montażów 
c) Przedmiar prac. 
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d) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą 
e) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
f) Zarejestrowany Dziennik budowy 
g) Złożone oświadczenia Kierownika 
budowy i Inspektorów nadzoru 
h) Powiadomienie właściwego organu 

nadzoru budowlanego o planowanym 
rozpoczęciu robót 

i) Protokół przekazania placu budowy  
3. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

przepisy wydane przez władze centralne  
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

4. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych 
powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.  

5. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 

6. Dokumenty odniesienia – normy ( wg 
specyfikacji szczegółowych ) 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2006r.. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.nr. 79, poz. 551) 

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 
Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do 
Ustawy 

9. Ustawa  o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 dz. U. 92/881 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury )z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 
130/1389 z 2004 

strona 11 z 32



 

 
 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
11.08.2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym Dz.U nr 198/2041 z 
2004 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
11.9.2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczenia w 
ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
Dz.U. nr 195/2011 z 2004  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 47/401. 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw 
wewnętrznych i Administracji z 24.9.1998 w 
sprawie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 
Dz.U.126/839 z 1998 

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Wymagania ogólne 
ITB2004 

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych,  
budownictwo ogólne ITB, Arkady 1989 
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2.1. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Malowanie ścian i sufitów. 

Lp Nazwa Opis 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące malowania  ścian i sufitów 
w pomieszczeniach budynku przy ul. 
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu.  

1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Prace remontowe w budynku UAM przy ul. 
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu. . 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

1) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wbudowaniu robót malarskich. 

2) Pozycja dotyczy malowania powierzchni 
wewnętrznych: 
a) malowanie farbą emulsyjną ścian.   
b) malowanie farbą emulsyjną  
c) malowanie farbą lateksową 

trudnościeralna ścian  

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
tymczasowych i towarzyszących  
 

1) Do prac towarzyszących należą : 
a) montaż, najem, demontaż rusztowań 
b) uzupełnienie rys, pęknięć, dziur 
c) gruntowanie plam po zaciekach 
d) silikonowanie na ścianach i sufitach 
e) zabezpieczenie podłóg folią 
f) zmywanie podłóg po malowaniu 
g) wynoszenie i wnoszenie mebli do pokoi 

studenckich). 

1.1.4. Informacje i wymagania dotyczące: 
 

 

1.1.4.1. Organizacji prac Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.3. Ochrony środowiska 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.5. Zaplecza budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.6. Organizacji ruchu 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.7. Ogrodzenia placu budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.5. Nazwy, kody robót budowlanych 
 

[45442000-7] Nakładanie powierzchni kryjących 

1.1.6. Określenia i pojęcia podstawowe 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

1) Farba akrylowa wewnętrzna trudnościeralna 
2) Farba lateksowa wewnętrzna trudnościeralna 
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BUDOWLANYCH 
 

1.3. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
SPRZĘTU  
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.4. WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU 
 

Wg specyfikacji ogólnej 
Sposób transportu i składowania materiałów 
musi być zgodny z warunkami określonymi 
przez producenta  

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC  

1. W CENIE NALEŻY UWZGLEDNIĆ 
a) przygotowanie podłoża 
b) szpachlowanie ścian i sufitów za 

szlifowaniem 
c) malowanie nawierzchniowe kryjące 
d) gruntowanie 
e) dostawę, dzierżawę, montaż demontaż i 

wywóz niezbędnych rusztowań 
f) koszt stosowania wyłącznie atestowanych 

przyrządów 
g) zabezpieczenie pomieszczeń przed 

zanieczyszczeniem 
h) koszt bieżącego utrzymania porządku na 

obszarze prowadzonych prac 
i) wszelkie nakłady niezbędne dla 

zapewnienia bezpiecznego prowadzenia 
prac, z zachowaniem obowiązujących 
przepisów 

2. Przed przystąpieniem do robot malarskich 
należy przeprowadzić  kontrole podłoża 
przeznaczonego do malowania. 

3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
powierzchnie przewidziane do malowania 
przed rozpoczęciem prac. 

4. Nie należy rozpoczynać prac przed usunięciem 
usterek podłoża 

5. Powierzchnia pod malowanie powinna być 
zagruntowana, zgodnie z wymaganiami 
producenta farby. 

6. Przygotowanie powierzchni elementów z 
płyty gipsowo kartonowej, bloczków 
silikatowych, betonu komórkowego, betonu - 
przeznaczonych do malowania do prac 
malarskich poprzez wyrównanie i 
szpachlowanie. Kontrola wykonania robót 
murowych wg PN-B-10020. Równość 
powierzchni tynków wg PN-B-10100. 

7. Ostateczne przygotowanie powierzchni musi 
spełniać wymagania producenta 
zaakceptowanej powłoki malarskiej. 

8. Wygląd powierzchni tynków należy ocenić 
wizualnie z odległości 1m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 
powierzchni należy ocenić przez potarcie 
powierzchni suchą i czystą ręką. 

9. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach 
malarskich należy zapewnić odpowiednią 
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wentylację. 
10. Prace malarskie należy wykonać zgodnie z 

instrukcją producenta w zakresie 
a) Stosowania środka gruntującego 
b) Sposobu przygotowania  farby 
c) Sposobu nakładania farby 
d) Krotności nakładania farby oraz jej 

zużycia na 1m2 
e) Czasu miedzy nakładaniem kolejnych 

warstw 
f) Zaleceń w zakresie BHP 

11. Elementy budynku, które w czasie malowania 
mogą ulec zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. 

12. Wymagania w stosunku do powłok z farb 
dyspersyjnych: 
a) Jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne 

z wzorcem producenta i dokumentacją 
b) Bez uszkodzeń, smug, prześwitów 

podłoża, plam, śladów pędzla 
c) Bez złuszczeń, odstawania od podłoża 

oraz widocznych łączeń i poprawek 
d) Chropowatość powierzchni 

odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża i stosowanej farby. 

1.6. SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA 
 

1)   Wg specyfikacji ogólnej 

1.7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

1) Kontrola powinna obejmować  
a) Zgodność z projektem 
b) Równość i wygląd powierzchni 
c) Naprawy i uzupełnienia 
d) Zabezpieczenia elementów metalowych 
e) Wilgotność 

2) Badanie powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzić po ich zakończeniu, nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 

3) Kontrola obejmuje: 
a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego: 

wizualnie w świetle rozproszonym z 
odległości 0,5m 

b) Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – 
porównanie z wzorcem producenta 

c) Sprawdzenie odporności na wycieranie – 
lekkie, kilkukrotne pocieranie powłoki 
szmatką bawełnianą ( na szmatce nie ma 
śladów farby) 

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki – 
nacięcia ok. 10 kwadratów o boku  dł. 
5mm skalpelem, przetarcie pędzlem 
naciętej powierzchni (przyczepność dobra 
jeżeli żaden z kwadratów nie odpadnie). 

4) Wyniki badań i kontroli powłok powinny być 
odnotowane w formie protokołu 

5) Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania 
stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności 
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wykonania z dokumentacją projektową. 
6) Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, 

powłoki należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

7) W przypadku gdy którekolwiek z wymagań 
nie zostały spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo. 
Należy uzgodnić zakres usterek, sposób i 
termin ich usunięcia. 

8) Po usunięciu usterek należy ponownie 
przeprowadzić kontrolę i odbiór powłok 
malarskich 

9) Protokół odbioru powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) stwierdzenie zgodności wykonania z 

zamówieniem 
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem 

sposobu i terminu ich usunięcia 

1.8. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT 
TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego 
w zakresie zawartej umowy na realizację 
inwestycji. 

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PODSTAWA 
WYKONANIA ROBOT  
 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i 
definicje dotyczące wyrobów lakierowych.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda 
siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia 
grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba 
odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502 Przygotowanie podłoży stalowych 
przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. 
PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed 
korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i 
impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby 
nawierzchniowe 
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2.2. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kamienny dywan. 

Lp Nazwa Opis 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania posadzki 
„kamienny dywan” na schodach i rampie budynku 
przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu.  

1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja przedsięwzięcia Wykonania posadzki „kamienny dywan” na 
schodach i rampie budynku przy ul. 
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu. 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− wykonanie demontażu istniejącej 
okładziny z płytek gresowych 

− ułożenie hydroizolacji szlamowej 

− ułożenie wykładziny tzw ”kamienny 
dywan” 

− wykonanie kosmetyki policzków 
schodowych oraz dolnej części płyty 
biegów I spocznika 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
tymczasowych i towarzyszących  
 

1) Do prac towarzyszących należą : 
a) Prace zabezpieczeniowe 
b) Prace rozbiórkowe.  

1.1.4. Informacje i wymagania dotyczące: 
 

 

1.1.4.1. Organizacji prac Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.3. Ochrony środowiska 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.5. Zaplecza budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.6. Organizacji ruchu 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.7. Ogrodzenia placu budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.5. Nazwy, kody robót budowlanych 
 

KOD CPV 45430000-0 

1.1.6. Określenia i pojęcia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są 

zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

Podłoże - element budynku, na powierzchni 

którego wykonane będą roboty posadzkowe i 

okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w 
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celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa szlamowa izolacji - cienka warstwa 

wykonana dla uzyskania izolacyjności 

przeciwwodnej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i 
uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

1.2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót 
posadzkowych i okładzinowych. 

2. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

4. Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na 
składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić 
w wycenie robót rozbiórkowych. 

1.3. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
SPRZĘTU  
 

Do wykonywania robót posadzkowych należy 
stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do 
czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do 
cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw 
sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 
do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości 
powierzchni, 
•poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane 
wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych 
do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 

1.4. WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU 
 

Wg specyfikacji ogólnej 
Sposób transportu i składowania materiałów 
musi być zgodny z warunkami określonymi 
przez producenta  
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1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC  

•Zerwanie okładzin z posadzek 
•Segregacja materiału rozbiórkowego 
•Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na 
składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić 
w wycenie robót rozbiórkowych. 
•Wyfrezowanie posadzek lub ich skucie 
•Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i 
wygrodzenie terenu robót. 
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i 
oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w 
sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą 
być zabezpieczone. 
Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały 
należy usuwać . 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z 
rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
składowisko odpadów. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące 
uzbrojenie obiektu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności 
odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). 
Wykonanie posadzek z kamiennego dywanu 
Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić 
beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z 
betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 
wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy 
cementowej powinny wynosić: 
•podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
•podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 
mm, 
•Powierzchnia podkładu powinna być zatarta 
na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 
 

1.6. SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
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 „Wymagania ogólne” 
Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w 
m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów 
i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Wykonanie cokolików oblicza się w mb po 
rozwinięciu. 

1.7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z 
wykonaniem posadzek i okładzin z kamiennego 
dywanu badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę 
musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych . Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu 
powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które 
przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod 
posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w 
podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości, 
•sprawdzenie wytrzymałości podkładu 
metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu 
zgodności wykonywania posadzek z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie 
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 
ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
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kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”.  
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza 
się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w 
szczególności: 

•zgodności z dokumentacją projektową i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
•jakości zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
•prawidłowości przygotowania podłoży, 
•jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
•prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, 
styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące 
posadzek z kamiennego dywanu 

− Prawidłowo wykonana posadzka powinna 
spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia powinna mieć jednakową 
barwę zgodną z wzorcem  

− dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2m) nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem 
posadzek elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 
okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.5. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i 
zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 
W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez 
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przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę 
rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
•dokumentację powykonawczą, 
•szczegółowe specyfikacje techniczne, 
•aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje 
zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów,  

− protokoły odbioru podłoża, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące 
zastosowanych materiałów,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest 
zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę 
i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

strona 22 z 32



      
 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki, zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
posadzek lub okładzin, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

− w przypadku nie kompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem 
możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania posadzek z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

1.8. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT 
TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego 
w zakresie zawartej umowy na realizację 
inwestycji. 

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PODSTAWA 
WYKONANIA ROBOT  
 

Normy 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - 
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 
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pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne 
- Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  
Nazwa inwestycji: REMONT POMIESZCZEŃ W 
BUDYNKACH URZĘDU MIASTA POZNANIA 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i 
kadmu z płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty 
ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - 
Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - 
Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie 
odkształcenia poprzecznego cementowych klejów 
i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do 
spoinowania płytek - Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do 
murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do 
murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu). PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do 
murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do 
murów - Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania. 
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do 
murów - Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena 
zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: 
Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: 
Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 
i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips 
budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips 
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - 
Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN- 
EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz 
materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 
Ustawy 
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
•Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087). 
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zmianami). 
Rozporządzenia 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133).  
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
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zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126). 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zmianami). 
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2.3. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Odwodnienie daszka 
wejściowego. 

Lp Nazwa Opis 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
są wymagania dotyczące wykonania 
odwodnienia daszka wejściowego  budynku przy 
ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu.  

1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja przedsięwzięcia Prace remontowe w budynku UAM przy ul. 
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu. . 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Wykonanie przykanalików łączących istniekące 
rury spustowe oraz istniejące  studzienki 
kanalizacji deszczowej 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
tymczasowych i towarzyszących  
 

Prace zabezpieczające;  

1.1.4. Informacje i wymagania dotyczące: 
 

 

1.1.4.1. Organizacji prac Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.3. Ochrony środowiska 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.5. Zaplecza budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.6. Organizacji ruchu 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.7. Ogrodzenia placu budowy 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.1.5. Nazwy, kody robót budowlanych 
 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.  

1.1.6. Określenia i pojęcia podstawowe 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
 

Rury kielichowe PCV szeregu SDR-34 średnicy 
200 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm, 600 
mm, 800 mm zgodne z_PN-74/C-89200 [2] 
łączonych za pomocą wargowych uszczelek 
elastycznych. Dopuszcza się rury strukturalne 
karbowane PP-B lub PE-HDo klasie 
sztywności nie mniejszej niż SN8. 
Piasek na podsypkę, zasypkę i obsypkę rur. 

1.3. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT. 
SPRZĘTU  
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.4. WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU 
 

Wg specyfikacji ogólnej 
Sposób transportu i składowania 
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materiałów musi być zgodny z warunkami 
określonymi przez producenta  

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA 
PRAC  

Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy wąsko-
przestrzenne z ażurową obudową ścian 
bocznych. 
Metody wykonania wykopu - mechaniczna. W 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu - roboty ziemne prowadzić ręcznie w 
bezpośredniej odległości 2,0 m z każdej strony 
od uzbrojenia. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie min. 0,3 m jako zapas 
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzi_ w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno 
być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 
Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w 
trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 
grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
W gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 
do 20 cm. 
Zasypanie wykopów należy wykonać 
warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej. 
Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny 
zapewnić dopuszczalne minimalne 
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prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. 
- Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niż 

: - dla kanałów o średnicy 0,2 m - 5%o, 
- minimalna głębokość posadowienia 

wynosi 1,2 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Rury z PVC 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu 
naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego 
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
podłożu wzmocnionym przewód powinien być 
ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można 
wykonać : rury z tworzyw sztucznych poprzez 
kielichy przy użyciu uszczelek gumowych 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 
0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 
+8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Ciągi główne i przykanaliki 

Wykonywaniu ciągów głównych i 
przykanalików: 

- trasa powinna być prosta, bez załamań w 
planie i pionie 

- przekrój przewodu głównego wynosi 0,250 
m, 0,315 m, 0,40 m 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, a 
przykanalika wynosi 0,20 m, 

- długości ciągów głównych określa projekt, 
- długość przykanalików: 200 mm określa 

przedmiar robót, 
- włączenie przykanalika do kanału 

powinno być wykonane pod kątem min. 
45o, max. 90o (optymalnym 60o), 

- włączenie przykanalika do kanału poprzez 
studzienkę połączeniową należy 
dokonywać tak, aby wysokość spadku 
przykanalika nad podłogą studzienki 
wynosiła max. 30,0 cm. 

- włączenia przykanalików z dwóch stron do 
kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny by_ usytuowane w odległości 
min. 1,0 m od siebie. 

Izolacje 
Studzienki zabezpiecza się przez 
posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną 
posiadającą aprobatę techniczną, wydaną 
przez upoważnioną jednostkę. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka 
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izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie 
od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
preparatem HYDROSTOP stosowanym na 
zimno. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić 
warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w 

dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosi_ więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie 
powinno przekracza_ ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie 
powinno przekracza_ ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, 
odchylenie odległości osi ułożonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna 
przekracza_ ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od 
przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać - 5% projektowanego spadku 
(przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

- rzędne wpustów krawężnikowych 
ściekowych i pokryw studzienek powinny 
być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

1.6. SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA 
 

Wg specyfikacji ogólnej 

1.7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur 
kanałowych i przykanalika, 

- wykonane studzienki _ściekowe i 
kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być 

dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m. 

1.8. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT 
TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na 
realizację inwestycji. 

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PODSTAWA 
WYKONANIA ROBOT  
 

10.1. Normy 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. _wir i 
mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - 
kanalizacyjna 
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki 
kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 
stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy 
typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D 
(włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów 
deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów 
deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek 
kontrolnych 
PN-H-74101 żeliwne rury ciśnieniowe do 
połączeń sztywnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i 
przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. 
Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury 
betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
Inne dokumenty 
Instrukcja zabezpieczania przed korozją 
konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 
r. 
Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 
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1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 
1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki _ciekowe do 
odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; 
wysokości 30 lub 60 cm 
„Katalog powtarzalnych elementów 
drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r. 
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy 
przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 
i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPCWiK „Cewok” i BPBBO 
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy 
ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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