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	WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa sprzętu komputerowego (I) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.” – znak sprawy RK-NZ.261.57.2022.JP.
Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Pytanie nr 1 dot. pkt 6 SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1
3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2
90 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie, w którym momencie (od jakiej daty) następuje udzielenie zamówienia? Czy termin realizacji przedmiotu umowy będzie liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego odrębnego Zamówienia (po podpisaniu Umowy)?
Czy termin wykonania zamówienia dot. dni roboczych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Termin realizacji umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i dotyczy wszystkich dni, nie tylko roboczych.

Pytanie nr 2 dot. § 4 ust. 3 Umowy
Zgodnie ze wzorem Umowy: W przypadku gdy organ nadzorujący placówkę oświatową, opóźnia się z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego prawo do stawki VAT 0%, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wstrzymania dostarczenia elementów infrastruktury objętych zapotrzebowaniem do czasu uzyskania zaświadczenia. Taka zmiana terminu dostarczenia elementów infrastruktury nie będzie uważana za zawinioną ani przez Wykonawcę ani przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów infrastruktury ich podłączenia i uruchomienia w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przedmiotowego zaświadczenia. Wnosimy o wyjaśnienie, jak Wykonawca ma rozumieć pojęcia: „elementy infrastruktury” oraz „zapotrzebowanie”?
Wnosimy również o wyjaśnienie, w którym momencie następuje opóźnienie w wydaniu zaświadczenia? Wskazujemy, że termin wykonania umowy różni się w stosunku dodanego Zadania (Zadania nr 1 – 14 dni, Zadanie nr 2 – 3 miesiące, Zadanie nr 3 – 90 dni). Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zaświadczenia po upływie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia elementów infrastruktury(?) ich podłączenia i uruchomienia w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przedmiotowego zaświadczenia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Elementy infrastruktury należy rozumieć jako towar będący sprzętem komputerowym w rozumieniu załącznika numer 8 o podatku dochodowym od towarów i usług. 
Zamawiający wnioskuje o potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Opóźnienie może wynikać w czasie oczekiwania na Zaświadczenie z MEIN. Wnioski rozpatrywane są w trybie administracyjnym nie przekraczającym 30 dni (miesiąc czasu) licząc od daty złożenia wniosku.
Termin dostawy określa SWZ i jest wiążący. 


Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
14 dni od daty udzielenia zamówienia (dnia podpisania umowy) – dla zadania częściowego: 1
3 miesiące od daty udzielenia zamówienia (dnia podpisania umowy) – dla zadania częściowego: 2
90 dni od daty udzielenia zamówienia (dnia podpisania umowy) – dla zadania częściowego: 3
Z-ca Kanclerza 
Politechniki Częstochowskiej
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