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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22” – znak sprawy KC-zp.272-581/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1	
1. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ, pkt 4.1), „przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22”. Z kolei zgodnie projektem Umowy (§ 1) „Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć (zainstalować, przeszkolić personel*) Kupującemu następujący towar: --- ”, którego „Szczegółowa specyfikacja towaru jest określona w ofercie Sprzedającego  z dnia […] – załącznik Nr 1, stanowiący integralną część niniejszego kontraktu”. Brak jest w obu dokumentach wyjaśnienia znaczenia odnośnika oznaczonego „ * ” (gwiazdką). Jeżeli interpretować powyższe elementy wskazane w nawiasie jako opcjonalne (do wyboru), to nie jest, która ze stron będzie uprawniona do ostatecznego wskazania zakresu zobowiązań Wykonawcy, skoro SWZ nie pozwala na złożenie ofert wariantowych. 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację chłodziarki oraz przeszkolenie personelu.
1. SWZ w żadnym miejscu nie wspomina o instalacji oraz szkoleniu. Co więcej, niejasne w tym kontekście pozostaje znaczenie pkt 4.13 SWZ, zgodnie z którym „Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań: zamówień na roboty budowlane lub usługi - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”. Przy czym podkreślić również należy, że w żadnym miejscu SWZ nie rozciąga przedmiotu zamówienia na „rozmieszczenie i instalację”. W tej sytuacji może istnieć po stronie wykonawców obawa, że zakres przedmiotowy Umowy będzie szerszy niż zakres przedmiotu zamówienia (opisanego w ogłoszeniu przetargowym oraz SWZ). Tym bardziej, że w SWZ mowa jest wyłącznie o dostawie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4.1 SWZ, natomiast w § 3 projektowanej Umowy (TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU) w ust. 2 przewidziano, że „Instalacja sprzętu zostanie zakończona do dnia […]”. Z kolei w § 3 ust. 3 Umowy wskazano wyraźnie, że „Sprzedający przeprowadzi szkolenie osób wyznaczonych przez Kupującego, w terminie od […] do [….] w siedzibie Kupującego. Zakres szkolenia i ilość szkolonych osób, zgodnie z ofertą Sprzedającego Nr [….] z dnia [….] stanowiącą integralną część niniejszego kontraktu”. Deklaracja Wykonawcy co do terminu instalacji oraz co do terminu szkolenia nie tylko nie stanowi elementu podlegającego ocenie, ale również brak jest w formularzu oferty miejsca, w którym Wykonawca mógłby podać oferowane parametry. Nie jest zatem znany sposób, w jaki nastąpi pomiędzy wyłonionym wykonawcą a Zamawiającym uzgodnienie terminów, których zamieszczenie w Umowie przewidują projektowane postanowienia § 3 ust. 2 i ust. 3.
1. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: dostawę i instalację chłodziarki oraz przeszkolenie personelu. Zamawiający ustalił jeden termin na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.
1. Całokształt SWZ oraz postanowień projektowanej Umowy pozwala wnosić, że intencją Zamawiającego jest to, aby wyłoniony wykonawca – po dostarczeniu przez siebie przedmiotu opisanego w SWZ (pkt. 4.1), to jest „chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T” –  dokonał instalacji dostarczonego urządzenia, a następnie przeprowadził szkolenie z zakresu jego obsługi. 
1. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1 oraz 2.
1. Wykonawca zwraca uwagę, że przeprowadzenie (nieujętych w SWZ) instalacji oraz szkolenia, wymaga współdziałania obu stron. Dotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu opisanego w SWZ zależy od Wykonawcy, natomiast dotrzymanie terminów instalacji i szkolenia jest zależne od możliwości obu stron.  
1. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 6.2. oraz 6.3.
1. Odnośnik oznaczony „ * ” (gwiazdką) w § 3 ust. 1 (wersja angielska) wskazuje jednoznacznie, że w tym miejscu Umowy „należy podać datę: rok-miesiąc-dzień, lub ustalić termin w dniach/tygodniach, licząc od daty otrzymania przedpłaty przez Sprzedającego”. Natomiast SWZ w pkt 7 wskazuje, że „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy”. Oba ww. terminy te mogą się istotnie różnić, co niekoniecznie musi wynikać z przyczyn leżących po stronie wyłonionego wykonawcy.
1. Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia liczony będzie od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia z 8 miesięcy na 12 miesięcy i dodaje odpowiednie zmiany SWZ w tym zakresie.
W pkt. 7 SWZ jest:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/. 
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega kryterium oceny ofert znajdujące się w pkt. 21.2. SWZ w następujący sposób:

W pkt. 21.2. SWZ jest:

	Nr kryterium
	Wzór

	2
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = Tof * Wr, gdzie:
Wr – waga kryterium realizacji;
Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:
- 100 pkt. – termin realizacji 6 m-cy lub krócej od daty zawarcia umowy,
- 50 pkt. – termin realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy,
- 0 pkt. – termin realizacji 8 m-cy od daty od daty zawarcia umowy;

Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przyzna również maksymalną liczbę 100 punktów.
Oferty z terminem realizacji zamówienia powyżej 8 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.



W pkt. 21.2. SWZ powinno być:
	Nr kryterium
	Wzór

	2
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = Tof * Wr, gdzie:
Wr – waga kryterium realizacji;
Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:
- 100 pkt. – termin realizacji 10 m-cy lub krócej od daty podpisania umowy
- 50 pkt. – termin realizacji 11 m-cy od daty podpisania umowy
- 0 pkt. – termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy
Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 10 miesięcy od daty zawarcia umowy przyzna również maksymalną liczbę 100 punktów.
Oferty z terminem realizacji zamówienia powyżej 12 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.



***
1. W związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawca zapytuje:
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
5. Czy przedmiot zamówienia opisany w SWZ obejmuje poza dostarczeniem samego przedmiotu (urządzenia opisanego w pkt 4.1), również instalację oraz szkolenie (przewidziane w Umowie, ale nie przywidziane w SWZ)? W przypadku potwierdzenia, Wykonawca wnosi o poprawienie SWZ oraz formularza oferty tak, aby zakres przedmiotowy Umowy odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia. 
6.1) Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1. 
5. Czy termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert (który nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy / daty otrzymania przedpłaty) odnosi się do terminu dostarczenia towaru, który ma być wskazany w § 3 ust. 1 Umowy? Czy też do terminu instalacji, który ma być wskazany w § 3 ust. 2 Umowy? Czy też do terminu przeprowadzenia szkolenia, wskazanego w § 3 ust. 3 Umowy? 
5. Jeżeli termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert odnosi się do terminu dostarczenia towaru (wskazywanego docelowo w § 3 ust. 1 Umowy), to czy w składanej ofercie Wykonawca powinien (może) zaproponować również terminy instalacji (§ 3 ust. 2 Umowy) oraz szkolenia (§ 3 ust. 3 Umowy)? Czy też terminy te będą narzucone przez Zamawiającego lub też podlegać będą dwustronnym uzgodnieniom (i ewentualnie kiedy takie uzgodnienia/ decyzja będą dokonane)?
W odpowiedzi na pytanie 6.2. oraz 6.3. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wskazać w ofercie jeden termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, instalację oraz szkolenie. Kryterium oceny ofert odnosi się do terminu wykonania całego zakresu zamówienia.
1. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o to, aby:
6. termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert, który nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, został ujęty jednolicie – zarówno w SWZ oraz w projektowanej Umowie – jako liczony w dniach/tygodniach/miesiącach od daty otrzymania przedpłaty przez Sprzedającego; odnośnik „*” do § 3 ust. 1 powinien zostać umieszczony również w kolumnie zawierającej polski tekst Umowy;
 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.
6. doprecyzowano postanowienie § 1 projektowanej Umowy poprzez usunięcie „pustego” odnośnika („*”) w zdaniu pierwszym. Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie przedmiotem zamówienia również instalacji oraz szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, to w § 1 Umowy zdanie pierwsze powinno brzmieć: „Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu następujący towar: ---  oraz zainstalować go, a także przeszkolić personel w podstawowym zakresie z obsługi wskazanego urządzenia”.
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.
6. warunki płatności zawarte w § 7 ust. 2 zdanie drugie Umowy zostały doprecyzowane w następujący sposób: „Pozostała należność w kwocie [....] /słownie: [...]/ będzie płatna przelewem do 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę po dokonaniu odbioru dostarczonego towaru, o którym mowa w § 1, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym”;
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian. 
6. o ile przedmiotem zamówienia mają być objęte również instalacja oraz szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego – aby: 
0. w § 3 ust. 2 oraz ust. 3 projektowanej Umowy terminy zostały wskazane jako terminy „uzgodnione przez Strony, nie dłuższe niż 30 dni od daty odbioru dostarczonego towaru”;
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 1 oraz 5.
0. warunki płatności zawarte w § 7 ust. 3 projektowanej Umowy zostały doprecyzowane w następujący sposób: „Kupujący zwolni 80% zabezpieczenia przedpłaty w formie gwarancji bankowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, zaś pozostałe 20% w terminie 7 dni od instalacji i przeprowadzenia szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3. Jeżeli instalacja lub przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe w umownym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwolni pozostałą część zabezpieczenia nie później niż w ciągu 30 od dnia odbioru towaru. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia następuje przez złożenie gwarantowi oświadczenia o jego zwolnieniu.”. Dotychczas bowiem nie było jasne, czy Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności w przypadku, gdy instalacja lub szkolenie nie doszły do skutku z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Proponowana klauzula zabezpiecza interes Zamawiającego (zatrzymuje on 10% wartości kontraktu w formie gwarancji do czasu przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia), a jednocześnie wyłonionego wykonawcy (który nie musi czekać na zapłatę, jeśli dostarczył towar, a nie jest możliwe wykonanie pozostałych elementów zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 1 oraz 5. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
1. W § 9 pkt 1 lit. b) Umowy przewidziano nałożenie na Wykonawcę kar umownych „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w §2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”. Jeżeli termin usunięcia wad ma wyznaczać Zamawiający, to Wykonawca wnioskuje o dodanie w tym miejscu zastrzeżenia, że „termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 30 dni roboczych od dnia wezwania”.
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.
1. Wobec projektowanego § 8 ust. 3 i ust. 4 Umowy przewidującego bardzo krótki termin reakcji na zgłoszone usterki oraz czas naprawy oraz wobec braku jakichkolwiek dodatkowych danych w tym zakresie zawartych w SWZ – Wykonawca wnosi o wydłużenie w okresie gwarancji:
· czasu reakcji na zgłoszone usterki – z 2 do 5 dni roboczych
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.
· czasu naprawy od daty przyjęcia zgłoszenia – z 10 do 40 dni roboczych, z możliwością prolongaty o dalsze 20 dni roboczych za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy podyktowany zewnętrznymi, niezależnymi od niego przyczynami.
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.
Wykonawca uzasadnia powyższe tym, że przy zaistniałej w chwili obecnej sytuacji ekonomicznej (zerwane łańcuchy dostaw, problemy z surowcami energetycznymi) może nie być w stanie reagować na żądania Zamawiającego w tak krótkim, jak proponowany w Umowie, czasie.
1. Wykonawca zwraca uwagę, że przedstawiony został wzór projektowanej Umowy jedynie dla podmiotów będących płatnikami podatku od wartości dodanej w krajach UE (poza Polską). Wskazuje na to § 2 Umowy, jak również nagłówek Umowy „Nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT)- przedpłata – gwarancje bankowe”. Tym samym nie przewidziano wzoru umowy dla podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, jak i dla podmiotów zarejestrowanych dla celów takiego podatku w krajach spoza UE.
Zamawiający informuje, że wzór kontraktu zostanie dostosowany odpowiednio do podmiotu, który złoży ofertę. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią istotnych zmian umowy.
Wykonawca wnosi również o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni, wskazując że z uwagi na dostrzeżone nieścisłości w treści SWZ oraz nie do końca precyzyjne zapisy projektowanej Umowy składanie ofert przy obecnych warunkach zamówienia może prowadzić w jego ocenie do trudnych do usunięcia rozbieżności w interpretacji niektórych zapisów SWZ oraz Umowy.
W dniu 17.10.2022 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 07.11.20022 r. godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień: 07.11.2022 r. na godz. 11:00.
Ponadto Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w pkt. 4.1. SWZ poniższe zapisy dotyczące szkolenia:
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie: praca z silnym polem magnetycznym, uruchomienie układu, schłodzenie cewek, zapobieganie quenchingowi magnesu, stabilizacja magnesów sterujących VTI, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i bezpieczne użytkowanie sondy transportowej. Szkolenie i instruktaż użytkowania układu zostaną przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego na miejscu w Krakowie.
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