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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini” – znak sprawy ZP.271.11.2022.
Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1.Czy w zakresie Wykonawcy są prace związane z instalacją agregatu prądotwórczego (montaż, dostawa SZR, okablowanie, uruchomienie)? 
2.W jaki sposób będzie  realizowany pomiar energii elektrycznej budynku? Według schematu zasilania należy wpiąć się w istniejące przyłącze napowietrzne. Czy są dokonane uzgodnienia z dostawcą energii w zakresie dostawy energii, opomiarowania, czy zmieniły się warunki przyłączeniowe obiektu? Gdzie znajdują się obecnie liczniki z opomiarowaniem budynku?
3.Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie remontu klatek schodowych? Zakres ten uwzględniony jest w punkcie 4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia natomiast brak w przedmiarach. Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak ma zostać wykonana podłoga oraz balustrady. Prosimy o ewentualne wskazanie materiału.
4.Prosimy o doprecyzowanie informacji o „wymianie podłóg w całym urzędzie”. Czy podłogi należy wyłożyć panelami drewnopodobnymi jak w przedmiarach? Czy na korytarzach należy również ułożyć panele drewnopodobne zgodnie z przedmiarami (obecnie na korytarzach znajdują się płytki? Prosimy o precyzyjne wskazanie pomieszczeń, w których mają być ułożone nowe okładziny oraz jak mają zostać wykonane. 
5.Czy Zamawiający przewiduje konieczność wyrównania powierzchni po demontowanych boazeriach, ewentualne gładzie ?
6.Na części korytarzy znajdują się boazerie które przewidziane są do demontażu zgodnie z OPZ, natomiast , w części korytarzy na ścianach znajduje się tynk mozaikowy. Czy na tym obszarze konieczne jest ponowne wykonywanie tynku mozaikowego?
7.Na jakim etapie postępowania przetargowego zapadanie decyzja o realizowaniu lub nierealizowaniu Etapu 2 zadania 3? Z uwagi na przenikanie zakresów robót w poszczególnych etapach, wskazane jest aby decyzja zapadła przed przystąpieniem do realizacji Umowy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1  Tak, zgodnie z rysunkiem E-1  należy przewidzieć SZR w rozdzielni głównej.  Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na platformie o wysokości min. 1,5 m wchodzi w skład zadania: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini”- ETAP II

Ad. 2 W ramach zadania należy przenieść istniejący pomiar energii do nowej rozdzielnicy.  Ponieważ nie zmieniają  się warunki zasilania obiektu, nie jest wymagane uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej. Po stronie wykonawcy należy natomiast dokonanie zgłoszenia i rozplombowania. Obecne liczniki znajdują się w rozdzielniach głównych na parterze budynku.

[bookmark: _GoBack]Ad. 3 Tak. W zakresie zamówienia jest wykonanie prac opisanych w przedmiarach - demontaż boazeri, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni i malowanie, tynk mozaikowy (poz. 6.4) oraz wymiana podłóg (dopuszcza się możliwość zmiany na płytki, ze względu na ich rodzaj, przeznaczenie i użytkowanie). Do wyceny należy również przyjąć wymianę balustrad schodowych średnio ozdobnych na balustrady ze stali nierdzewnej (65 m) oraz  uzupełnienie okładziny stopni - 6 m2 i naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 7.0 dm2 w jednym miejscu miejsc. -
40 miejsc.

Ad. 4 Panele drewnopodobne Wykonawca musi ułożyć w pomieszczeniach 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/13, 2/14, 2/15, 2/19, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12. W pozostałych pomieszczeniach dopuszcza się możliwość zmiany na płytki, ze względu na ich rodzaj, przeznaczenie i użytkowanie. 

Ad. 5 Tak, powierzchnie należy przygotować, przewidziano takie prace w przedmiarze (poz. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3)

Ad. 6 Tak, przewidziano wykonanie tynku mozaikowego w przedmiarze (poz. 6.2.5).

Ad. 7 Zgodnie z SWZ Zamawiający z uwagi na posiadane  środki ( możliwości finansowe) zastrzega  sobie możliwość  zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy poprzez nierealizowanie Etapu II  zadanie nr 3.  
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zawarcia i realizacji umowy z pominięciem ww. zakresu   z wybranym Wykonawcą (który złożył ofertę najkorzystniejszą).
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