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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sygnatura: KC-zp.272-4/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawa wielofunkcyjnego robota do prasy hydraulicznej 500T - KC-zp.272-4/23” – znak sprawy KC-zp.272-4/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
pkt 22.2 SWZ termin realizacji zamówienia
zamiast:
Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = T * waga 
 gdzie:
- T - 0 pkt. - termin realizacji 210 dni od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji od 200 do 209 dni od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. - termin realizacji do 190 do 199 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. termin realizacji od 180 do 189 dni od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. termin realizacji od 170 do 179 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. termin realizacji od 160 do 169 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. termin realizacji od 150 do 159 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. termin realizacji od 141 do 149 dni od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 140 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie poniżej 140 dni przyzna również 100 punktów.
powinno być:
Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = T * waga 
 gdzie:
- T - 0 pkt. - termin realizacji 210 dni od daty podpisania umowy
- T - 10 pkt. - termin realizacji od 200 do 209 dni od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji do 190 do 199 dni od daty podpisania umowy
- T - 30 pkt. termin realizacji od 180 do 189 dni od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. termin realizacji od 170 do 179 dni od daty podpisania umowy
- T - 50 pkt. termin realizacji od 160 do 169 dni od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. termin realizacji od 150 do 159 dni od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. termin realizacji od 141 do 149 dni od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 140 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie poniżej 140 dni przyzna również 100 punktów.

Zamawiający dodaje następujący zapis do pkt 4.1 SWZ:
Zamawiający dopuszcza realizację umowy w 2 etapach:
Etap I – dostawa do siedziby Kupującego przedmiotu zamówienia – płatność częściowa po dostawie (40% całkowitej wartości zamówienia)
Etap II – instalacja, uruchomienie, przetestowanie prawidłowości działania sprzętu oraz szkolenie – płatność po zrealizowaniu wartości zamówienia (60% całkowitej wartości zamówienia)
[bookmark: _GoBack]Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktur  przez Zamawiającego na podstawie cząstkowych protokołów odbioru na rachunek Wykonawcy umieszczony na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług

Zamawiający wprowadza nowy wzór formularza oferty oraz nowy wzór umowy.
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