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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Szpital Wojewodzki - konserwacja
1|Instalacje silnopradowe
1/KNP 18 Konserwacja rozdzielnic elektrycznych kpl 1.00
d.1/130101.02 +
KNP 18 1301-
01.01 analogia
2/KNR-W 4-03 Kontrola poprawnosci potaczen elektrycznych , zaciskéw, [kpl 1.00
d.1/1202-02 potgczen srubowych
analogia
3/ KNP 18 Kontrola stanu zabezpieczer elektrycznych kpl 1.00
d.1/134201.02
analogia
4/KNP 18 Kontrola poprawnosci napieé i pradow kpl 1.00
d.1/134201.01
analogia
5 Kontrola i konserwacja wytacznikéw réznicowo- kpl 1.00
d-1/kalk. wiasna | Pradowych
6 Kontrola i konserwacja osprzetu elektrycznego oraz kpl 1.00
d.1|kalk. wiasna |O$wietlenia podstawowego i awaryjnego
7 Dojazdy dojazd 3.00
d.1/kalk. wasna
Razem dziat Instalacje silnopradowe
2|System IT BENDER
8/KNR AL-01 Kontrola poprawnosci dziatania systemu kpl 1.00
d.2/0601-04
analogia
9 Konserwacja urzadzeri systemu kpl 1.00
d-2|kalk. wasna
10/KNR AL-01 Przeglad i testowanie systemu kpl 1.00
d.2/0604-06
analogia
11|KNR-W 4-03 Kontrola poprawnosci potaczen przewoddw instalacji kpl 1.00
d.2/1202-02
analogia
12 Sprawdzanie wystepowania stanéw alarmowych i kpl 1.00
d.2|kalk. wiasna |Usuwanie przyczyn ich powstawania
13 Dojazdy dojazd 1.00
d.2

kalk. wiasna

Razem dziat System IT BENDER

3|Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania uktadu
energetycznego

14 Kontrola poprawnosci pracy poszczegdlnych kpl 1.00
d.3|kalk. wiasna | sterownikow
15 Korekta nastaw obiektowych kpl 1.00
d-3|kalk. wlasna
16 Kontrola jakosci oraz poprawnosci transmisji danych kpl 1.00
d.3|kalk. wiasna |Pomiedzy sterownikami a stacja
17 Obstuga danych gromadzonych na dysku twardym kpl 1.00
d-3|kalk. wiasna
18 Obstuga poprawnosci pracy systemu operacyjnego kpl 1.00
d-3|kalk. wlasna
19 Defragmentacja dyskow, optymalizacja pracy systemu, |kpl 1.00
d.3|kalk. wiasna | konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
20 Kontrola magistrali LonWorks kpl 1.00
d-3|kalk. wlasna
21 Dojazdy dojazd 1.00
d.3

kalk. wiasna

Razem dziat Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i
sterowania uktadu energetycznego
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4|Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych
22 Kontrola poprawnosci pracy poszczegdlnych kpl 1.00
d-4/kalk. wiasna | sterownikow
23 Korekta nastaw obiektowych kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna
24 Kontrola jakosci oraz poprawnosci transmisji danych kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna |Pomiedzy sterownikami a stacja
25 Obstuga danych gromadzonych na dysku twardym kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna
26 Obstuga poprawnosci pracy systemu operacyjnego kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Defragmentacja dyskow, optymalizacja pracy systemu, |kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna | konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
28 Kontrola magistrali LonWorks kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna
29 Dojazdy dojazd 1.00
d.4|kalk. wiasna
Razem dziat Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych
9|Wezel cieplny
49/ KNR-W 4-03 Kontrola poprawnosci pracy urzadzer kontrolnych i pomiar. 20.00
d.9/1206-01 elektrycznych oraz ich konserwacja
analogia
50|KNP 18 D13 Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow kpl 1.00
d.9/1342-02 automatycznej regulaciji
analogia
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
51/KNR-W 4-03 Kontrola oraz utrzymanie droznosci instalacji pomiar. 12.00
d.9/1206-02+ sygnatowych od punktu poboru impulsu do urzadzenia
KNRW  4-03 |pomiarowego
1206-01
analogia
52 Kontrola i analiza komputerowego odczytu zuzycia kpl 1.00
d.9|kalk. wikasna  |€nergii cieplnej
53|KNR 7-08 0103- Kontrola eksploatacyjna poprawnosci wskazania kpl 1.00
d.9/|03 przeptywu oraz zliczenia energii cieplnej przez uktad
analogia rozliczeniowy
54| KNR 7-08 0201- | Korekta nastaw parametréw zadanych regulatoréw kpl 4.00
d.9/04
analogia
55/KNR 7-08 0302- Konserwacja urzadzern mechanicznych i napedowych kpl 1.00
d.9|01 uktadow automatyki
analogia
56| KNR-W 2-15 Konserwacja armatury odcinajacej , odmulaczy i kpl 1.00
d.9|0520-05 czyszczenie filtrow
analogia
57 Dojazdy dojazd 1.00
d.9|kalk. wiasna
Razem dzial Wezel ciepiny
10| Centrale wentylacyjne
58 Kontrola poprawnosci pracy urzadzen pomiar. 18.00
d.10/kalk. wiasna
59/KNR-W 4-03 Usuwanie zaktécen w pracy urzadzen oraz instalacji kpl 18.00
d.10{1203-08
analogia
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60| KNR-W 7-07 Konserwacja urzadzer napedowych i mechanicznych kpl 18.00
d.10/0101-04
analogia
61/KNR-W 2-15 Konserwacja i regulacja zawordéw regulacyjnych kpl 18.00
d.10/0520-05
analogia
62 Sprawdzenie potaczen elastycznych kpl 18.00
d.10|kalk. wiasna
63 Czyszczenie i dezynfekcja kratek kpl 18.00
d.10|kalk. wiasna nawiewno/wywiewnych
64 Czyszczenie i dezynfekcja kanatéw wentylacyjnych kpl 18.00
d.10|kalk. wiasna
65/ KNR-W 4-03 Kontrola oraz utrzymanie droznosci instalacji kpl 18.00
d.10/1203-08 sygnatowych
analogia
66| KNR-W 4-03 Kontrola potaczen elektrycznych i ich konserwacja kpl 18.00
d.10{1202-01
analogia
67 KNR-W 4-03 Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow pomiar. 18.00
d.10{1206-01 automatycznej regulacji
68 KNR-W 2-17 Wymiana mat filtracyjnych G 4 do kratek wywiewnych szt. 48.00
d.10({0315-03
analogia
69| KNR-W 2-17 Wymiana filtrow H13 do nawiewnikéw sufitowych szt. 26.00
d.10({0315-03
analogia
70 Testowanie uktadu SZR kpl 18.00
d.10/kalk. wiasna
71 Dojazdy dojazd 3.00
d.10|kalk. wasna
Razem dziat Centrale wentylacyjne
13|Nawilzacze parowe
86 Kontrola poprawnosci pracy urzadzen kpl 11.00
d-13|kalk. wiasna
87 Kontrola instalacji wodnej i parowej pod katem kpl 11.00
d.13|kalk. wtasna |nieszczelnosci i uszkodzen
88 Kontrola droznosci spustu wody i kondensatu kpl 11.00
d-13|kalk. wiasna
89/ KNR-W 4-03 Kontrola instalaciji elektrycznej kpl 11.00
d.13(1202-01
analogia
90 Kontrola nawilzacza pod katem ewentualnych uszkodzen |kpl 11.00
d-13|kalk. wiasna
91 Rozebranie i czyszczenie cylindra wodnego kpl 11.00
d-13|kalk. wiasna
92|KNR 13-25 Kontrola dziatania automatyki szt. 11.00
d.13/0908-01
analogia
93/KNR 13-25 Sprawdzenie nastaw regulatoréw szt 11.00
d.13/0910-05
analogia
94 Dojazdy dojazd 2.00
d.13|kalk. wiasna
Razem dziat Nawilzacze parowe
14|Stacja odwréconej osmozy nr 1
95/KNR 4-051 Ptukanie chemiczne stacji kpl 1.00
d.14/0116-03
analogia
96| KNR-W 4-02 Wymiana wktadu FCPS20M20B do filtra wstepnego szt. 1.00
d.14/0124-05
analogia
97 Uzupetnienie soli pastylkowej 100kg kpl 1.00
d-14|kalk. wiasna
98 KNR-W 4-02 Wymiana wktadu FCCBL10BB do filtra wstepnego szt. 1.00
d.14/0124-05
analogia
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99 Wymiana preparatu antyskalant Osmotech 1309 20kg |kpl 1.00
d-14/kalk. wiasna
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
100 KNR-W 4-02 Wymiana membrany RO ULP21-4040 szt. 2.00
d.14/0146-02
analogia
101|KNR-W 4-02 Wymiana wkiadu 10" harmonijkowego celulozowego 5 |szt. 1.00
d.14/0124-03 mikr.
analogia
102 Sprawdzenie instalacji wodnej i elektrycznej kpl 1.00
d-14/kalk. wiasna
103 Sprawdzenie prawidtowego dziatania stacji odwréconej |kpl 1.00
d-14/kalk. wiasna ~ |0SMozy
104 Dojazdy dojazd 1.00
d-14/kalk. wiasna
Razem dziat Stacja odwréconej osmozy nr 1
15|Stacja odwréconej osmozy nr 2
105/KNR 4-051 Ptukanie chemiczne stacji kpl 1.00
d.15/0116-03
analogia
106 KNR-W 4-02 Wymiana wktadu FCPS20 do filtra wstepnego szt. 1.00
d.15/0124-05
analogia
107 Uzupetnienie soli pastylkowej 50kg kpl 1.00
d-15|kalk. wiasna
108 KNR-W 4-02 Wymiana wktadu FCCBL10BB do filtra wstepnego szt. 1.00
d.15/0124-05
analogia
109 Wymiana preparatu antyskalant Osmotech 1309 20kg |kpl 1.00
d-15/kalk. wiasna
110|KNR-W 4-02 Wymiana membrany RO ULP21-2540 szt. 1.00
d.15/0146-02
analogia
111|KNR-W 4-02 Wymiana wktadu 10" harmonijkowego celulozowego 5 |szt. 1.00
d.15/0124-03 mikr.
analogia
112 Sprawdzenie instalacji wodnej i elektrycznej kpl 1.00
d-15|kalk. wiasna
113 Sprawdzenie prawidtowego dziatania stacji odwréconej |kpl 1.00
d.15|kalk. wiasna  |0SMoZYy
114 Dojazdy dojazd 1.00
d.15

kalk. wlasna

Razem dzial Stacja odwréconej osmozy nr 2

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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