
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod czynności 

do wyceny Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość Nr poz. 

OSTWPL
Kod czynności 

do rozliczeń

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-201   -f   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  2,56  46 PORZ-ZRB

Bojanowo 15-11-2-11-219   -j   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  1,13  46 PORZ-ZRB

Bojanowo 15-11-2-11-219   -l   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  2,23  46 PORZ-ZRB

Bojanowo 15-11-2-11-152   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,84 116 CP-W

Bojanowo 15-11-2-11-176   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

Bojanowo 15-11-2-11-179   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,32 116 CP-W

Bojanowo 15-11-2-11-179   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,87 116 CP-W

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 112 CW-W

Bojanowo 15-11-2-11-216   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,80 112 CW-W

Bojanowo 15-11-2-11-217   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,75 112 CW-W

Bojanowo 15-11-2-11-199   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  7,67  71 WYK-P5GCP

Bojanowo 15-11-2-11-200   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,80  71 WYK-P5GCP

Bojanowo 15-11-2-11-212   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,80  70 WYK-POGCZ

Bojanowo 15-11-2-11-215   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,27  71 WYK-P5GCP

Bojanowo 15-11-2-11-229   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  16,01  71 WYK-P5GCP

Bojanowo 15-11-2-11-261   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,21  70 WYK-POGCZ

Bojanowo 15-11-2-11-261   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,93  70 WYK-POGCZ

Bojanowo 15-11-2-11-263   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  9,67  71 WYK-P5GCP

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,81 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,81 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,81  95 SADZ WIEL

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,81 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,97 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,73 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,64 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  6,97  94 SADZ 1R

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,67  95 SADZ WIEL

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,97 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,73 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,39 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,99 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,83  94 SADZ 1R

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,16  95 SADZ WIEL

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,39 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,48 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,00  94 SADZ 1R

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,26  95 SADZ WIEL

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,90 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,90 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  26,40  95.01 SADZ SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,90  95.01 SADZ SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,90 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,60 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-146   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,48 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,23 107 KOSZ UA
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Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-200   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-200   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,35 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-212   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,17 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-214   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-217   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-219   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,40 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-221   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-221   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-233   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,36 107 KOSZ UA

Bojanowo 15-11-2-11-237   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,01  96 SADZ POP

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-200   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-200   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-200   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Bojanowo 15-11-2-11-200   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-217   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-217   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-217   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,64  96 SADZ POP

Bojanowo 15-11-2-11-217   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  58 PRZ-TALSA

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  51 WYK-TAL40

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  101,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,80 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,20 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,80 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,80 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,80 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,72 141 GRODZ-SRN

Bojanowo 15-11-2-11-200   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,18 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-200   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,90 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-204   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-204   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,88 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-214   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,60 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-214   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  18,10 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-247   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-247   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,76 145 GRODZ-DEM

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,50 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,60 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,28 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-176   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,70 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,70 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,60 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,50 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-190   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,64 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-191   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-191   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,80 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,30 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-194   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,42 146 K GRODZEŃ
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Bojanowo 15-11-2-11-196   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-196   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,66 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-199   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-199   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,28 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-203   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,70 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-203   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,66 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-212   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,20 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-212   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  35,82 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-214   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-214   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,56 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-216   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,50 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-216   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  22,36 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-217   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,40 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-217   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,20 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,60 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-234   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,94 146 K GRODZEŃ

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  3,00 125 ZAB-UPAL

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  0,45 125 ZAB-UPAL

Bojanowo 15-11-2-11-146   -a   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,15 125 ZAB-UPAL

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bojanowo 15-11-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  23,00 136 SZUK-OWA2

Bojanowo 15-11-2-11-218   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-218   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-219   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Bojanowo 15-11-2-11-219   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,87 124 ZAB-OSŁZD

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 WYK-PAL Przygotowanie palików 1 SZT  90,00 119.01 ZAB-SZNUR

Bojanowo 15-11-2-11-194   -g   -00 ZAB-SZNUR zabezpieczenie upraw sznurkiem 1 HA  1,79 119.01 ZAB-SZNUR

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 WYK-PAL Przygotowanie palików 1 SZT  70,00 119.01 ZAB-SZNUR

Bojanowo 15-11-2-11-234   -k   -00 ZAB-SZNUR zabezpieczenie upraw sznurkiem 1 HA  0,71 119.01 ZAB-SZNUR

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  2,00 153 KOR-PNI

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  30,00 128 KOR-P

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-152   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Bojanowo 15-11-2-11-180   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,66 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,16 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,46 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,48 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-146   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-147   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,42 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-147   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-147   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,48 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-150   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,66 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-150   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-150   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,12 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-150   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,56 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-151   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,04 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-151   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,60 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-151   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-152   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,72 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-152   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,28 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-152   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,40 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-152   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,62 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-175   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-176   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,54 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,66 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,54 384 GODZ RH8
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Bojanowo 15-11-2-11-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,18 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-177   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-177   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,30 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-178   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,54 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-178   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Bojanowo 15-11-2-11-179   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,42 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-179   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-179   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,18 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-179   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,52 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-180   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,04 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-191   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Bojanowo 15-11-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 157 CZYSZ-BUD

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

Bojanowo 15-11-2-11-200   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-200   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-201   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  958,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-201   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  958,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  905,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-263   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  368,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-263   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 391 GODZ HH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-237   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  65,00 385 GODZ PILA

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

PTW

P-POŻAR

UT-WODA

OP-BUDKIS

IIIA

IIIAU

IVD

PM

POZ-P

PR

PTP

OCHRPR

POZ



Bojanowo 15-11-2-11-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-247   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-247   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-248   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-248   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-262   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-262   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-190   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-190   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-215   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2 CWD-D

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  52,00 390 GODZ MH23

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Bojanowo 15-11-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

UT-MEL Bojanowo 15-11-2-11-215   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

Bojanowo 15-11-2-11-215   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bojanowo 15-11-2-11-234   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Bojanowo 15-11-2-11-234   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23
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