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Rawicz, dnia 09.03.2023 r.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz
	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 „ustawy Pzp” na zadanie pn.: „Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego wraz 
z nadzorem inwestorskim”.
Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ Przebudowa Sali sportowej ZSZ Rawiczu
1. Projekt instalacji c.o. grzejnikowe, nie posiada oznaczeń średnic przewodów zasilających i powrotnych . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru. 
[bookmark: _Hlk129245624]
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

2. Zgłaszamy wadę przyjętego rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego. Po weryfikacji przedmiaru i dokumentacji technicznej nie ma możliwości wykonania powyższej instalacji w sposób, jaki został przyjęty w dokumentacji technicznej i przedmiarze. Prosimy o przesłanie prawidłowych rozwiązań i uzupełnienie przedmiaru. 
[bookmark: _Hlk129245712]
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

3. Projekt zakłada montaż zewnętrznej centrali wentylacyjnej na dachu budynku, która wymaga zasilenia w ciepło w okresie grzewczym. Brak jest rozwiązania dotyczącego tego zasilania jak również poprawnych pozycji w kosztorysie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 


4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru o schemat techniczny kotłowni i rozbudowy rozdzielacza lub wymiany na nowy. Brak rozwiązań dot. rozdzielacza c.o. dobranych naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa, czy też wymiennika płytowego dla układu glikolowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

5. Projekt zakłada przebudowę istniejącego budynku Sali gimnastycznej wraz z szatniami. W opracowaniu projektowym oraz przedmiarze nie wzięto pod uwagę istniejącej instalacji hydrantowej, która według naszej wiedzy będzie konieczna do przebudowania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji projektowej. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

6. Projekt zakłada przebudowę budynku. W nowych pomieszczeniach zaprojektowano nową instalację sanitarną wraz z urządzeniami. Na rysunkach rzutu parteru i piętra nie wykazano pionów, które należy wyprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i przesłanie poprawnych rozwiązań projektowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

7. Czy w wycenie instalacji c.o. grzejniki w pomieszczeniach mokrych mają być wykonane w wersji ocynkowanej. Proszę o odpowiedź.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Należy przyjąć grzejniki ocynkowane w pomieszczeniach mokrych.

8. Projekt zakłada wykonanie w przebudowywanych pomieszczeniach instalację wody ciepłej i cyrkulacji. W rozwiązaniach projektowych brak jest przyjętych rozwiązań dot. regulacji Instalacji cyrkulacji. Bez tej regulacji instalacja cyrkulacji może działać niepoprawnie. Należy nadmienić że do tej instalacji jak i istniejących zasobników c.w.u jest również podłączony nowo powstały budynek dydaktyczno-warsztatowy, który takową regulacje posiada. Dodatkowo należy nadmienić że obecna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji zasilająca salę gimnastyczną, prowadzona jest w budynku szkolnym ( po za zakresem opracowania)w części piwnicy z rur ocynkowanych. Czy te rury z racji wieku i widoczne3j korozji należy przewidzieć do wymiany. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

Prosimy o uzupełnienia Przebudowa Sali sportowej w Bojanowie 
1. W projekcie przewidziano wykonanie nowego zestawu wodomierzowego. Zestaw został zaprojektowany niezgodnie z polską normą – brak zaworu antyskażeniowego. Proszę o poprawienie dokumentacji i uzupełnienie przedmiaru. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

2. Projekt zakłada wykonanie wody zimnej w obiekcie. W kosztorysie nie przewidziano izolacji na zaprojektowane przewody. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:	
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

3. W opisie technicznym pkt 5.7.6 mowa jest o kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi, natomiast brak jest na ten zakres przedmiaru i poprawnej dokumentacji technicznej - brak pionu kanalizacji sanitarnej, o której mowa pkt 5.7.6 opisu technicznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji technicznej. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Dokumentacja techniczna i przedmiar zostaną uzupełnione i przesłane nie później niż do dnia 16 marca 2023 r.
4. Czy przyłącze wody wg odrębnego opracowania opisane na rzucie parteru ma zostać wycenione do wykonania. Jak tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
Przyłącze wody znajduje się poza zakresem opracowania. Nie należy jego ujmować w wycenie. 



Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak
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