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Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. 

Panewnicka 65 

40-760 Katowice 

 

Pismo: AZP/07/Z/2023  Katowice dnia: 2023-04-21 

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI ZAPROSZENIA - 3 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze                     

Zapytania Ofertowego pn. ”Świadczenie usług przejęcia, przechowywania i udostępniania oraz 

niszczenia dokumentacji medycznej, kadrowo-płacowej, księgowej i przetargowej Okręgowego 

Szpitala Kolejowego w Katowicach –  s.p.z.o.z.”; nr postępowania: AZP/07/Z/2023 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., udostępnia poniżej treść 

zapytań do Zaproszenia wraz z wyjaśnieniami: 

 

Par.5 pkt 4  Projektu umowy 

1. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                                      

w transakcjach handlowych max. termin zapłaty dla publicznych podmiotów leczniczych 

wynosi 60 dni. W związku z powyższym, prośba o zmianę z 90 dni na 60 dni. 

Odp.: 

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 60 dni. 

  

Par.5 pkt 8 Projektu umowy 

2. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 6 powyżej i dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego                

w  związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.  

Czy nie powinien tu być ust 7 – proszę o potwierdzenie, że dot. to ust. 6.  

W ust. 3, jak i żadnym innym nie wskazano nr rachunku. 

Odp.: 

Zamawiający informuje, iż w §5 ust. 8 Projektu umowy doszło do omyłki pisarskiej.                  

W związku z powyższym  §5 ust. 8 Projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 7 powyżej i dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyżej, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego                        

w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych”. 

 

Par. 9 Projektu umowy 

3. Prośba o wprowadzenie równoległego zapisu dla Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy 

przez Szpital z przyczyn zależnych od szpitala (analogicznie do poniższego): 
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„Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Szpitala w wysokości 10% 

wartości, o której mowa w §5 ust. 1 Umowy;” 

Odp.: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do Projektu umowy.  

 

Par. 10 pkt. 4: Projektu umowy 

4. Ust. 4 stwarza zagrożenie braku zapłaty. Zapłata powinna nastąpić proporcjonalnie do 

zrealizowanego zakresu usługi – prośba o zmianę. 

Odp.: 

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy.  

 

Par. 12 pkt. 10 Projektu umowy 

5. Nie widzimy podstaw do nałożenia takiej kary. Kary umowne można nakładać za 

niespełnienie świadczenia niepieniężnego. Za niespełnienie świadczenia pieniężnego 

wierzycielowi należą się odsetki a nie żądne kary. 

Odp.: 
Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy. 

   

Umowa powierzenia ( zał. 7) 

 

Par. 3 pkt. pkt 7 

6. Krótki termin na powiadomienie. Prośba o zmianę na 24 h. 

Odp.: 

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Par.4 pkt 2 

7. Koszty audytu powinien ponosić podmiot, który go organizował. Tym bardziej, że 

Wykonawca nie zna wcześniej tych kosztów więc trudno nam w ciemno coś akceptować. – 

proszę o zmianę. 

Odp.: 

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Par.5 pkt. 4 i 5 

8. Ponownie krótki termin na powiadomienie. Prośba o zmianę na 24 h. 

Odp.: 

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Zamawiający 

 

 Z upoważnienia  

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego  

w Katowicach – s.p.z.o.z. 

 

Katarzyna Knapik 

Główny Księgowy 


