
 

 

 

 

 

 
 
Oznaczenie sprawy: ZP3/1745/24  Poznań, dnia 12.06.2024 r. 
 

      
      Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: w postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: roboty 
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu: 
- część 1 – prace dekarskie oraz remontowo-konserwacyjne „Wieży” w budynku 
Collegium Minus, 
- część 2 – wymiana pokryć dachowych z blachy miedzianej nad wejściami do 

budynku od strony elewacji tylnej w budynku Collegium Minus 
 

Zmiana terminu otwarcia ofert 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców dot. treści 

SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 w związku z art. 286 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 

1605 ze zm.), dokonuje w w/w postępowaniu zmiany następujących terminów: 

Termin składania ofert zostaje on przesunięty z dnia 14.06.2024 r., godz. 10:00 na dzień 

18.06.2024 r., godz.: 10:00. 

Termin odszyfrowania ofert zostaje on przesunięty z dnia 14.06.2024 r., godz. 10:30 na 

dzień 18.06.2023 r., godz.: 10:30. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące 

brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 17.07.2024 r.” 

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, stanowisko 

Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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