Oznaczenie sprawy: ZP3/1745/24 Poznan, dnia 12.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: w postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: roboty
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu:

- czeS¢ 1 — prace dekarskie oraz remontowo-konserwacyjne ,Wiezy” w budynku
Collegium Minus,

- czes¢ 2 — wymiana pokryé dachowych z blachy miedzianej nad wejsciami do
budynku od strony elewaciji tylnej w budynku Collegium Minus

Zmiana terminu otwarcia ofert

Uprzejmie informujemy, iz w zwigzku z wptynieciem zapytan od Wykonawcéw dot. tresci
SWZ, Zamawiajagcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 286 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.), dokonuje w w/w postepowaniu zmiany nastepujgcych terminow:

Termin sktadania ofert zostaje on przesuniety z dnia 14.06.2024 r., godz. 10:00 na dzien
18.06.2024 r., godz.: 10:00.

Termin odszyfrowania ofert zostaje on przesuniety z dnia 14.06.2024 r., godz. 10:30 na
dzien 18.06.2023 r., godz.: 10:30.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy pkt. 15.1 SWZ i otrzymujg nastepujgce
brzmienie: ,15.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia: 17.07.2024 r.”

Wprowadzone zmiany sg wigzgce i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 286 wust. 7 ustawy Pzp, stanowisko
Zamawiajgcego zostato udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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