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Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Rozbudowę  budynku szkoły w Drwini  polegająca na budowie budynku infrastruktury społecznej - żłobka w celu utworzenia ,,Centrum Opieki Nad Małymi  Dziećmi,,,
z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

UZASADNIENIE
 W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do 28.03.2017r. do godz. 10:00 wpłynęło do Zamawiającego pięć ofert. Cena oferty najkorzystniejszej (tj: 3.786.130,87 zł)  przekracza  kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj.  2.290.000,00 zł. Wobec braku możliwości zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.


[bookmark: _GoBack]………………………..


System Pro Publico © DataComp	Strona: 1/2
1



