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 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych,
Al. Powstańców Warszawy 12 ,
35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie,
tel. (017)017 7432175, fax (017)7432175,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł i foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej..

	Zadanie nr: 1
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 1 563.59 zł

	Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
26-600 Radom
Chorzowska    3/3
Cena oferty - 12 840.00 zł

	Zadanie nr: 3
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 9 873.29 zł

	Zadanie nr: 4
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 3 463.36 zł

	Zadanie nr: 5
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 429.58 zł

	Zadanie nr: 6
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 2 055.49 zł

	Zadanie nr: 7
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 2 912.12 zł

	Zadanie nr: 8
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 863.46 zł

	Zadanie nr: 9
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 551.04 zł

	Zadanie nr: 10
Wybrano ofertę:
KREO STYL Linda Mazur
35-103 Rzeszów
Hanasiewicza    22
Cena oferty - 1 731.68 zł



	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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	KREO STYL Linda Mazur
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Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
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Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	KREO STYL Linda Mazur
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Zadania unieważnione:
	Zadanie nr: 
Uzasadnienie: 



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
	Zadanie częściowe
	Nazwa i adres wykonawcy
	Nazwa kryterium - liczba pkt
	Razem

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Chorzowska 3/3
26-600 Radom
	1 - Cena - 47.74
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 20.00
	  87,74

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 34.99
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  64,99

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  90,00

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 47.23
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  67,23

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 29.88
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  49,88

	1 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek
Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres gwarancji - 0.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  0,00

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Chorzowska 3/3
26-600 Radom
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 20.00
	  100,00

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 45.09
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  65,09

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 58.19
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  88,19

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 54.40
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  64,40

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 25.25
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  45,25

	2 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa
	F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek
Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres gwarancji - 0.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  0,00

	3 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu.
	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Chorzowska 3/3
26-600 Radom
	1 - Cena - 59.87
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  79,87

	3 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu.
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 21.17
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  51,17

	3 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu.
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  80,00

	3 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu.
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 21.09
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  41,09

	3 - Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu.
	F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek
Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres gwarancji - 0.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  0,00

	4 - Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 38.65
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  58,65

	4 - Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Chorzowska 3/3
26-600 Radom
	1 - Cena - 26.51
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  46,51

	4 - Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  80,00

	4 - Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 52.60
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  72,60

	4 - Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 44.23
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  54,23

	5 - Dostawa foteli obrotoych dla Zakładu Polimerów i Biopolimerów
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 34.52
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  54,52

	5 - Dostawa foteli obrotoych dla Zakładu Polimerów i Biopolimerów
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  80,00

	5 - Dostawa foteli obrotoych dla Zakładu Polimerów i Biopolimerów
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 33.47
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  53,47

	5 - Dostawa foteli obrotoych dla Zakładu Polimerów i Biopolimerów
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 34.02
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  44,02

	6 - Dostawa krzeseł biurowych dla Akademickiego Radia i Telewizji Centrum
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 25.38
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  45,38

	6 - Dostawa krzeseł biurowych dla Akademickiego Radia i Telewizji Centrum
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  90,00

	6 - Dostawa krzeseł biurowych dla Akademickiego Radia i Telewizji Centrum
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 31.45
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  51,45

	6 - Dostawa krzeseł biurowych dla Akademickiego Radia i Telewizji Centrum
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 38.36
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  48,36

	7 - Dostawa foteli biurowych dla Centrum Rekrutaji i Pomocy Materialnej
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 38.39
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  58,39

	7 - Dostawa foteli biurowych dla Centrum Rekrutaji i Pomocy Materialnej
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  80,00

	7 - Dostawa foteli biurowych dla Centrum Rekrutaji i Pomocy Materialnej
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 47.35
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  67,35

	7 - Dostawa foteli biurowych dla Centrum Rekrutaji i Pomocy Materialnej
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 39.31
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  49,31

	8 - Dostawa krzesła biurowego dla Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres gwarancji - 0.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  0,00

	8 - Dostawa krzesła biurowego dla Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 59.83
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  79,83

	8 - Dostawa krzesła biurowego dla Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 51.98
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  71,98

	8 - Dostawa krzesła biurowego dla Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  70,00

	9 - Dostawa krzeseł biurowych dla Sekcji ds. Gazety Politechniki
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres gwarancji - 0.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  0,00

	9 - Dostawa krzeseł biurowych dla Sekcji ds. Gazety Politechniki
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 10.00
	  90,00

	9 - Dostawa krzeseł biurowych dla Sekcji ds. Gazety Politechniki
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 32.46
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  52,46

	9 - Dostawa krzeseł biurowych dla Sekcji ds. Gazety Politechniki
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 38.40
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  48,40

	10 - Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
	EsoMedia Łukasz Kasperkiewicz
ul. ks. Staszica 9/5
32-600 Oświęcim
	1 - Cena - 31.29
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  51,29

	10 - Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
	KOMA R. Kozakiewicz, R. Makowski sp. j.
Chorzowska 3/3
26-600 Radom
	1 - Cena - 23.61
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  43,61

	10 - Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
	KREO STYL Linda Mazur
Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  80,00

	10 - Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
	Tronus Polska sp. z o.o.
Ordona 2a
01-237 Warszawa
	1 - Cena - 52.60
2 - Okres gwarancji - 20.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  72,60

	10 - Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
	Domi Styl Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
	1 - Cena - 44.23
2 - Okres gwarancji - 10.00
3 - Termin wykonania - 0.00
	  54,23
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