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Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże".  Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże,
z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

UZASADNIENIE
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta.
Cena oferty wynosiła: 479 833,84 zł.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 228 000,00 złotych.
Cena ofertowa przewyższyła przeznaczoną kwotę o 251 833,84 złote.
Z powodu braku możliwości zwiększenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie
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