



OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA DRWINIA,
DRWINIA 57 ,
32-709 DRWINIA, woj. małopolskie,
tel. (12)2817153, 2849811, fax (12)284 98 34,

W związku informacją   o czynności podjętej przez Zamawiającego, która jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. a polegającej na odrzuceniu oferty wykonawcy ProjektMP sp. o.o. Zamawiający unieważnia czynność odrzucenia oferty  ProjektMP sp. z o.o. w zadaniu częściowym nr 2, 3 i 4 i dokonuje ponownego wybory oferty najkorzystniejszej w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia.

	Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
Cena oferty - 2 895 502.19 zł

	Zadanie nr: 3
Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FILAR Marek Stochel
32-700 Bochnia
ul. Dębcza    65
Cena oferty - 2 750 000.00 zł

	Zadanie nr: 4
Wybrano ofertę:
 Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
Cena oferty - 1 402 433.70 zł



	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FILAR Marek Stochel
Uzasadnienie wyboru:
Została wybrana oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancji.

	 Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
Uzasadnienie wyboru:
Została wybrana oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancji.

	 Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
Uzasadnienie wyboru:
Została wybrana oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancji.



Zadania unieważnione:
	Zadanie nr: 1
Uzasadnienie: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie zadania częściowego  nr 1-  1 126 094,00 zł. W zakresie tej części zostało złożone sześć ofert z czego wszystkie oferty przekraczają kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tej części.



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
	Zadanie częściowe
	Nazwa i adres wykonawcy
	Nazwa kryterium - liczba pkt
	Razem

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  100,00

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	PROJEKT MP sp. z o.o.
Laskówka Chorąska ul. Centralna 148
32-200 Dąbrowa Tarnowska
	1 - Cena - 55.81
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  95,81

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FILAR Marek Stochel
ul. Dębcza 65
32-700 Bochnia
	1 - Cena - 52.65
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  92,65

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków
	1 - Cena - 35.94
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  75,94

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 0.00
	  0,00

	2 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i  pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc.  od 010 km 1+497,39 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok. 1 779,34 mb) na terenie gminy Drwinia
	ENIGMA GROUP Sp. z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 0.00
	  0,00

	3 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 0+580 do odc. 020 km 2+152 (o długości ok. 1 572,00mb) na terenie gminy Drwinia
	 Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
	1 - Cena - 52.84
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  92,84

	3 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 0+580 do odc. 020 km 2+152 (o długości ok. 1 572,00mb) na terenie gminy Drwinia
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FILAR Marek Stochel
ul. Dębcza 65
32-700 Bochnia
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  100,00

	3 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 0+580 do odc. 020 km 2+152 (o długości ok. 1 572,00mb) na terenie gminy Drwinia
	PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków
	1 - Cena - 59.99
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  99,99

	3 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 0+580 do odc. 020 km 2+152 (o długości ok. 1 572,00mb) na terenie gminy Drwinia
	PROJEKT MP sp. z o.o.
Laskówka Chorąska ul. Centralna 148
32-200 Dąbrowa Tarnowska
	1 - Cena - 56.64
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  96,64

	3 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 0+580 do odc. 020 km 2+152 (o długości ok. 1 572,00mb) na terenie gminy Drwinia
	STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 0.00
	  0,00

	4 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 2+152 do odc. 030 km 0+540 (o długości ok. 706,00mb) na terenie gminy Drwinia
	 Konsorcjum: lider: DKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Mariana Słoneckiego 4/62 
31-417 Kraków
Partner: DOMINEX \32-722 Królówka 374
	1 - Cena - 60.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  100,00

	4 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 2+152 do odc. 030 km 0+540 (o długości ok. 706,00mb) na terenie gminy Drwinia
	PROJEKT MP sp. z o.o.
Laskówka Chorąska ul. Centralna 148
32-200 Dąbrowa Tarnowska
	1 - Cena - 59.55
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  99,55

	4 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 2+152 do odc. 030 km 0+540 (o długości ok. 706,00mb) na terenie gminy Drwinia
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FILAR Marek Stochel
ul. Dębcza 65
32-700 Bochnia
	1 - Cena - 56.10
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  96,10

	4 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 2+152 do odc. 030 km 0+540 (o długości ok. 706,00mb) na terenie gminy Drwinia
	PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków
	1 - Cena - 37.74
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 40.00
	  77,74

	4 - Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 020 km 2+152 do odc. 030 km 0+540 (o długości ok. 706,00mb) na terenie gminy Drwinia
	STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
	1 - Cena - 0.00
2 - Okres rękojmi i gwarancji  za każdy kwartał ponad 60  miesięcy  1 punkt ( maks. 4 kwartały) - 0.00
	  0,00
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