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Rawicz, dnia 17 sierpnia 2021 roku
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz

PCUW.261.3.8.2021
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski.


Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
	Art. 256 ustawy Pzp:
	Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.


Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu załącznikami Nr 6.1 – 6.10, 7 i 8, do Specyfikacji Warunków Zamówienia są pliki stanowiące dokumentację techniczną zawierającą opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót oraz kosztorysami zerowymi. W trakcie trwającej procedury przetargowej na skutek złożonych zapytań od potencjalnych Wykonawców Zamawiający powziął informacje dotyczące zaistnienia znacznych rozbieżności w dokumentacji projektowej w stosunku do przedmiarów, co w znaczącym stopniu może zniekształcać ofertę cenową zaoferowaną przez Wykonawców 
w stosunku do faktycznej wartości inwestycji. Zamawiający dokonał ponownej analizy przedmiotu zamówienia na tym etapie prowadzonego postępowania i ustalił, że skala ujawnionych rozbieżności zakresu robót w zestawieniu ze stanem rzeczywistym i potrzebami w tym względzie jest tak duża, że zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną niemożliwym jest oszacowanie czasu niezbędnego na przygotowanie dokumentacji uwzględniającej powstałe niezgodności. 
Ze względu na fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” Osi Priorytetowej 9 „INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, koniecznym jest pozytywne zaopiniowanie zmian w projekcie podstawowym przez Instytucję dofinansowującą. 
Ponadto projektowe zapisy umowy wg Załącznika Nr 6 do SWZ dotyczące częściowych płatności wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku 42,51 % - pierwsza transza i 57,49 % - druga transza, zamiast zastosowania dopuszczenia fakturowania, np. w odstępie miesięcznym, za rzeczywisty zakres wykonanych prac, mogą mieć wpływ na umożliwienie dopuszczenia mniejszych przedsiębiorców do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie.

Mając na uwadze wystąpienie powyższych okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione Zamawiający powziął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.




Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak
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