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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
ZP.272.27.2021/9
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania, 
zadania częściowe:  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowę obiektów małej architektury w ramach modernizacji placów zabaw zlokalizowanych w gminie Niepołomice- vol.2.” - znak sprawy ZP.271.27.2021.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujące części:
	Część
nr
	Temat
Uzasadnienie prawne i faktyczne

	1
	Budowa mini boiska o nawierzchni trawiastej z bramkami i piłkochwytami, alejki spacerowej oraz montaż elementów małej architektury przy ulicy Topolowej w Niepołomicach.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp- „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 23 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej EPX Architektura Ogrodowa o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 33 700,00 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy)znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie dla zadania częściowego nr 1.

	2
	Modernizacja placu zabaw przy pływalni w Niepołomicach - montaż nowego zestawu sprawnościowego oraz nowych urządzeń siłowni plenerowej
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 23 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej EPX Architektura Ogrodowa o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 67 903,50 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy) znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie dla zadania częściowego nr 2.

	3
	Montaż elementów siłowni plenerowej przy świetlicy kultury w Niepołomicach-Podgrabiu na dz. Nr 1261,1262/4
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne;
W dniu 23 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej EPX Architektura Ogrodowa o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 3.




	
	Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 24 82300 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy) znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie dla zadania częściowego nr 3.

	4
	Zagospodarowanie terenu zieleni przy szkole Podstawowej Nr 2 w Niepołomicach na cele edukacyjne i rekreacyjne na dz. Nr 2497/25.
Uzasadnienie prawne; art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 21 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od firmy Argon Klaudiusz Półtorak informujące o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 4. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 60 600,00 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy) znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie dla zadania częściowego nr 4.

	5
	Modernizacja placu zabaw przy domu kultury w Ochmanowie na dz. Nr 226/1.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 23 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej EPX Architektura Ogrodowa o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 5. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 16 900,00 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy) znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie na zadania częściowego nr 5.

	6
	Doposażenie otoczenia Szkoły Podstawowej w Staniątkach w elementy malej architektury wraz z projektem utrzymania zieleni na dz. Nr 354/1.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 7 ustawy Pzp - „wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Wykonawca (WERAN Sp. z o.o.), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od podpisania umowy. Po powtórzeniu czynności wyboru oferty, wybrany w wyniku powtórzenia czynności Wykonawca (Paweł Materna Firma Produkcyjno- Handlowo-Usługowa EPX Architektura Ogrodowa) również odstąpił od podpisania umowy.

	7
	Modernizacja placu zabaw przy domu kultury w Ochmanowie na dz. Nr 226/1.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne;
W dniu 23 września do Zamawiającego wpłynęło pismo od Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej EPX Architektura Ogrodowa o odstąpieniu od podpisania umowy na zadanie częściowe nr 7. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 10 000,00 złotych, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty (po rezygnacji z podpisania umowy pierwotnie wybranej Firmy) znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia i brak jest możliwości podwyższenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, postanawia się unieważnić postępowanie na zadania częściowego nr 7.





